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第一章 投标邀请

佛山市兆信工程项目管理有限公司受广东省佛山市昌晟城市投资有限公司委托，对

佛山（三水）新材料产业园综合服务中心全过程造价咨询及跟踪审计服务进行公开招标，

欢迎符合资格条件的供应商投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：佛山（三水）新材料产业园综合服务中心全过程造价咨询及跟踪审计服

务

采购项目编号：JG2025(SS)XZ0012

采购方式：公开招标

本项目预算价： 6073100.00 元；招标控制价（最高投标限价）：4858400.00 元

2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包(佛山（三水）新材料产业园综合服务中心全过程造价咨询及跟踪审计服务):

品目号 品目名称 采购标的
数量（单

位）

技术规

格、参数

及要求

是否允许

进口产品

1-1
其他专业技

术服务

佛山（三水）新材料

产业园综合服务中

心全过程造价咨询

及跟踪审计服务

1(项)
详见第二

章
否

本采购包不接受联合体投标。

合同履行期限：自合同签订之日起至本项目竣工结算审核完成且配合完成结算、审计（如

有）结束止。

二.投标人的资格要求

1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织

或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本

扫描件。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前 6个月内（含

投标截止时间当月）任意 1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法免税
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或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）扫描件，或提供《供应商资格信用

承诺函》。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：必须提供下列（1）至（4）项中

任一项要求的材料扫描件：（1）提供 2024 年度的财务状况报告，财务状况报告须由第

三方会计师事务所出具，并能清晰显示第三方会计师事务所的印章和注册会计师签字盖

章，且能反映审计结论。（2）基本开户银行出具的资信证明（要求：提供投标截止日

前 6个月内（含投标截止时间当月）任意 1个月出具的资信证明。如资信证明不能体现

基本开户账户的，应另附开户许可证（无开户许可证的，可提供由银行开具的《基本存

款账户信息》（公户账户主档）或其他相关证明资料）（3）财政部门认可的政府采购

专业担保机构出具的投标担保函。（4）提供《供应商资格信用承诺函》

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：按招标文件“第六章 投标文件格式与

要求”的“格式八”进行填写。

5）参加采购活动前 3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参照投标函相关承

诺格式内容进行承诺或提供《供应商资格信用承诺函》（根据《佛山市政务服务数据管

理局 佛山市财政局关于推行政府采购项目“承诺信用制”工作的通知》提供承诺函）。

重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或

者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3 号文，“较大数额罚款”认

定为 200 万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较

大数额罚款”标准高于 200 万元的，从其规定）

2.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或

政府采购严重违法失信行为或重大税收违法失信主体”记录名单；不处于中国政府采购

网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购

活动期间；（以采购代理机构于投标截止时间当天资格审查期间在“信用中国”网站

（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结

果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加

本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管

理、监理等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺

要求内容。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
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本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，全部服务的承接方应为中小微企业、

监狱企业或残疾人福利性单位【提供《中小企业声明函》或由省级以上监狱管理局、戒

毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的承接方属于监狱企业的证明文件或承接方的《残

疾人福利性单位声明函》】，供应商须符合本项目采购标的对应行业（本项目行业为：

其他服务业）。

4.本项目不接受联合体投标。

5.已办理佛山市公共资源交易信息化综合平台登记手续的供应商。

三.获取招标文件
时间：2025 年 11 月 3 日 17 时 30 分至 2025 年 11 月 10 日 17 时 30 分（招标文件

的发售期限自开始之日起不得少于 5个工作日）。

地点：佛山市公共资源交易信息化综合平台。供应商通过网上免费获取选取文件，

具体要求详见“其他补充事宜”。

方式：通过网上获取采购文件。

本项目为企业采购项目，非政府采购项目。

四.提交投标文件截止时间、开标时间和地点：
提交投标文件截止时间：2025 年 11 月 27 日 9 时 30 分 00 秒（北京时间）

开标时间：2025 年 11 月 27 日 9 时 30 分 00 秒（北京时间）

递交文件、开标地点：佛山市公共资源交易中心三水区分中心开标三室（地址：佛

山市三水区西南街道同福路 10 号 2 号楼）。

五.公告期限：
1、公告期限：自本公告发布之日起 5 个工作日。

2、发布公告的媒介：全国公共资源交易平台（广东省·佛山市）“其他交易”栏

目（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440600/jygg）、佛山市兆信工程项

目管理有限公司（http://www.fszhaoxin.com/）上公布，公布之日即视为有效送达之

日，不再另行通知。

六、补充事宜：
1.本项目采用电子化采购模式，投标人须按照招标文件要求，登录佛山市公共资源

交易信息化综合平台进行网上获取招标文件，并按要求现场递交纸质投标文件。有关操

作及要求详见如下：

网上获取招标

文件

1.投标人入库：投标人信息入库具体操作方法请浏览“广东省公共资

源交易平台

（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440600/index）-服务指

南-企业登记办理指引”相关信息，入库咨询电话：400-9980000。

2.本项目采用网上获取招标文件。投标人须先办理投标人信息入库
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后，并通过登录交易系统“佛山市公共资源交易信息化综合平台”

（https://jy.ggzy.foshan.gov.cn/TPBidder/login.aspx）获取招标文

件后，才能参与本项目的投标（交易主体登录类型选择：“采购投标人登

录”→国企采购板块→登记及下载采购文件）。

3.已办理投标人信息入库的投标人应当在招标公告规定时间内，登录

“佛山市公共资源交易信息化综合平台”进行网上下载招标文件。

4.已办理报名并成功获取招标文件的投标人参加投标的，不代表通过

资格性、符合性审查。

询问、质疑

1.各投标人对招标文件（详见招标公告附件）存有任何疑问，可在招

标公告期内及期限届满之日起七个工作日内，向采购人或者采购代理机构

提出询问或质疑。

2.询问函、质疑函的内容和格式应符合法规及招标文件要求，并应按

照招标文件规定方式进行提交。

询问受理方式

投标人登录“佛山市公共资源交易信息化综合平台”，进入“项目询

问/质疑”，填写相关信息，并将询问函及相关证明材料按综合平台要求

进行提交，并查询和打印询问受理回执。

质疑受理方式

投标人登录“佛山市公共资源交易信息化综合平台”，进入“项目询

问/质疑”，填写相关信息，并将质疑函及相关证明材料按综合平台要求

进行提交，并查询和打印质疑受理回执。

投标保证金截

止时间
本项目不设置投标保证金

监督部门 佛山市三水区大塘镇财政和公有资产管理办公室

七、本项目联系方式

1.采购人信息

名称：广东省佛山市昌晟城市投资有限公司

地址：佛山市三水区大塘镇兴唐路 9号大塘工业园产业社区 2号楼 306

联系人：吴小姐

联系方式：0757-87293391

2.采购代理机构信息

名称：佛山市兆信工程项目管理有限公司

地址：佛山市三水区西南街道中山中路 60 号 201

联系方式：0757-87783721

3.项目联系方式
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项目联系人：钱先生

电话：0757-87783721
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第二章 采购需求

一、项目概况：

项目总用地面积 44776.00 平方米，按容积率 2.00 计算，拟建设总建筑面积约

104832.00 平方米(计容面积 89552.00 平方米)的大塘新材料产业园综合服务中心，其

中:地上建筑面积约 89552.00 平方米，地下建筑面积约 15280.00 平方米。项目总投资

估算 57000 万元。本次招标项目为佛山（三水）新材料产业园综合服务中心全过程造价

咨询及跟踪审计服务，主要包括以下两部分：1、佛山（三水）新材料产业园综合服务

中心全过程造价咨询服务；2、佛山（三水）新材料产业园综合服务中心全过程跟踪审

计服务。

采购包（佛山（三水）新材料产业园综合服务中心全过程造价咨询及跟踪审计服务）

1.主要商务要求

标的提供的

时间

自合同签订之日起至本项目竣工结算审核完成且配合完成结算、审

计（如有）结束止。

标的提供的

地点
采购人指定地点。

付款方式

项目按标段实施，分标段支付款项，合同的每笔款项以人民币支付，

支付的时间和金额如下：

1.一期跟踪审计服务费支付：

（1）合同签订后，中标人提交一期进场证明和一期跟踪审计方案经

采购人确认后， 采购人向中标人支付一期跟踪审计服务费合同金额

的 10%；

（2）本项目一期实施阶段的服务费，从一期开工令或一期开工报告

签署之日开始计算，每 3 个月支付一次，每次支付一期跟踪审计服

务费合同金额的 10%，每次支付前中标人须提交审计报告资料并经

采购人签收确认，本阶段最多支付至一期跟踪审计服务费合同金额

的 70%，累计支付至一期跟踪审计服务费合同金额的 80%；

（3）本项目一期工程竣工验收，中标人提交一期竣工验收审计报告

并经采购人签收确认后支付本合同一期金额的 10%，累计支付至一期

跟踪审计服务费合同金额的 90%；

（4）本项目一期工程结算审核完成，中标人提交至一期结算审核阶

段的审计报告并经采购人签收确认后，支付余下的金额；

（5）如有扣罚服务费的，则先进行扣除再支付相关进度款。

2.二期跟踪审计服务费支付：

（1）合同签订后，中标人提交二期进场证明和二期跟踪审计方案经

采购人确认后， 采购人向中标人支付二期跟踪审计服务费合同金额

的 10%；
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（2）本项目二期实施阶段的服务费，从二期开工令或二期开工报告

签署之日开始计算，每 3 个月支付一次，每次支付二期跟踪审计服

务费合同金额的 10%，每次支付前中标人须提交审计报告资料并经采

购人签收确认，本阶段最多支付至二期跟踪审计服务费合同金额的

70%，累计支付至二期跟踪审计服务费合同金额的 80%；

（3）本项目二期工程竣工验收，中标人提交二期竣工验收审计报告

并经采购人签收确认后支付本合同二期金额的 10%，累计支付至二期

跟踪审计服务费合同金额的 90%；

（4）本项目二期工程结算审核完成，中标人提交至二期结算审核阶

段的审计报告并经采购人签收确认后，支付余下的金额；

（5）如有扣罚服务费的，则先进行扣除再支付相关进度款。

3.一期全过程造价咨询服务费支付：

（1）合同签订后，中标人提交一期进场证明和一期全过程造价咨询

方案经采购人确认后， 采购人向中标人支付一期全过程造价咨询服

务合同金额的 10%；

（2）从开工令或开工报告签署之日开始计算，每 6 个月支付一次，

每次支付全过程造价咨询服务合同金额的 10%，每次支付前中标人

须提交汇编过程计价资料并经采购人签收确认；累计支付至全过程

造价咨询服务合同金额 70%时停止支付；

（3）施工工程完成竣工验收合格，且完成工程款结算审核并经业主

委托审核单位或相关部门审核确认后，结清余额。

（4）如有扣罚服务费的，则先进行扣除再支付相关进度款。

4.二期全过程造价咨询服务费支付：

（1）合同签订后，中标人提交二期进场证明和二期全过程造价咨询

方案经采购人确认后， 采购人向中标人支付二期全过程造价咨询服

务费的 10%；

（2）二期施工图预算审核报告经业主委托审核单位或相关部门审核

确认后，支付至二期全过程造价咨询服务费的 40%；

（3）从二期开工令或二期开工报告签署之日开始计算，每 6 个月

支付一次，每次支付二期全过程造价咨询服务费的 10%，每次支付前

中标人须提交汇编过程计价资料并经采购人签收确认；累计支付至

二期全过程造价咨询服务费 70%时停止支付；

（4）二期施工工程完成竣工验收合格，且完成二期工程款结算审核

并经业主委托审核单位或相关部门审核确认后，结清余额。

（5）如有扣罚服务费的，则先进行扣除再支付相关进度款。

中标人凭有效的增值税专用发票及采购人要求提交的其他资料与采

购人结算服务费。

质量要求

1、全过程造价咨询服务：要求严格按照国家、省或行业现行的相关

标准、规范提供真实、准确、可靠的全过程造价控制咨询服务。符

合国家标准（GB50500-2024）《建设工程工程量清单计价规范》、

2018 年《广东省建设工程计价依据》以及广东省、佛山市现行的工

程造价相关管理规定（如在工程造价咨询服务期间，政府有相关新

政策法规出台的，则按新政策法规执行）。

2、跟踪审计服务：按照佛山市人民政府办公室《关于印发〈重大工
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程廉洁风险同步预防工作指引（试行）〉的通知》（佛府办函〔2016〕

579 号）、佛山市纪委监委《关于印发〈重大工程廉洁风险同步预防

系列标准〉的通知》（佛纪发〔2017〕22 号）、区国资局《区国资

系统重大工程廉洁风险同步监督工作管理办法》（三国资〔2021〕

23 号）文件规定执行。

履约保证金 本项目不设置履约保证金。

其他 /

说明

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导

致投标（响应）无效。

打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应

或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）

条款。

其他商务需求

参数

性质

编

号

内容

明细
内容说明

★ 1

报价

要求

及说

明

1. 采购项目招标控制价（最高投标限价）：人民币￥4858400.00

元（注：投标报价若超过采购项目招标控制价，其报价将视为

无效）。

2. 报价要求：本项目以折率报价形式进行报价，折率有效报价范

围：100％≥投标折率≥0％。供应商的投标报价必须根据本项目的

实际情况以及自身的实际情况进行。投标单价不能超过最高限

价，否则其报价将视为无效。报价以大写为准，小写保留到小

数点后两位数。供应商报价中必须包括本采购项目全部工作内

容的费用。供应商在报价时应考虑本项目的各项所需费用。

3. 价格构成：本项目服务费包括但不限于人工、设备、软件、

管理、办公、交通、物耗、利润、保险、税费（含二次税）、

风险、资料收集、成果文件编制出版费、专家或主管部门评审

费、会务费、后续服务费费用及与履行本项目有关的应预见和

不可预见的其它所有费用等。供应商必须自行考虑本项目在实

施期间的一切可能产生的费用及风险，在合同执行期间，委托

人及建设单位将不再另行支付与本项目相关的其他任何费用或

补偿。

4. 投标供应商应对项目的全部服务内容进行报价，不允许只对

其中部分内容进行报价，投标供应商未按报价要求进行投标报

价的，视为无效报价，由评标委员会在符合性审查中不予通过。

5.若供应商在投标时认为自身报价可能会明显低于其他通过符

合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履

约的，供应商可以自行提前在投标文件中提供书面说明和成本

清单等相关证明材料供评审小组审查认定。若评审小组在评审

过程认为供应商报价有可能影响服务质量或者不能诚信履约

的，供应商的投标文件中又不能或没有证明其报价合理性的，

评审小组可以将其作为无效投标处理。

2

招标

控制

价及

本项目招标控制价（最高投标限价）：人民币￥4858400.00 元

其中：全过程造价咨询费人民币￥2198600.00 元（一期全过程

造价咨询费人民币￥：975989.78 元，二期全过程造价咨询费
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计算

方法

人民币￥：1222610.22 元）；

跟踪审计服务费人民币￥ 2659800.00.00 元（一期跟踪审计

服务费人民币￥：1180723.02 元，二期跟踪审计服务费人民币

￥：1479076.98 元）。

1.本工程估算价：57000 万元

2.全过程造价咨询费参考《广东省建设工程造价咨询服务收费

项目和收费标准表》（粤价函【2011】742 号文）等相关计价

的规定，具体如下：

100*0.0096+400*0.0088+500*0.008+4000*0.0072+5000*0.006

4+（57000-10000）*0.0056=332.48 万元

3、由于本项目一期的工程量清单编制及预算编制已完成，应扣

减此部分工作内容相应金额57.65万，即 332.48-57.65=274.83

万

本次全过程造价咨询费招标控制价为 274.48*0.8=219.86 万

4.全过程跟踪审计服务费参考《广东省建设工程造价咨询服务

收费项目和收费标准表》（粤价函【2011】742 号文）等相关

计价的规定，具体如下：

(100*0.0096+400*0.0088+500*0.008+4000*0.0072+5000*0.00

64+（57000-10000）*0.0056)=332.48 万元

全过程跟踪审计服务费招标控制价：332.48*0.8=265.98 万

5.本项目招标控制价=219.86+265.98=485.84 万元

3
其他

说明

评标委员会评标过程中对不满足公开招标文件实质性要求，串

通投标，以及可能影响合同履行、明显低于成本价等的异常低

价竞标或弄虚作假的供应商应否决其投标。但对不涉及实质性

要求的投标瑕疵的，应采用澄清或者网上核实的方式处理，评

标委员会不得随意否决供应商的投标。

4
其他

要求

中标人承诺无条件遵守发包人已出台或项目实施过程中出台的

各项有关“办法”“指引”“细则”等。

说明

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致

投标（响应）无效。

打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不

满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。

2.技术标准与要求

序号
品目名

称
标的名称 单位 数量

招标控制价

（元）

所属

行业

技术要

求

1

其他专

业技术

服务

佛山（三水）

新材料产业

园综合服务

中心全过程

造价咨询及

跟踪审计服

务

项 1.00
4858400.00

元

其他

未列

明行

业

详见附

表一

附表一：佛山（三水）新材料产业园综合服务中心全过程造价咨询及跟踪审计服务
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参数

性质

序

号
具体技术(参数)要求

1

服务内容：

（一）施工阶段全过程造价主要工作内容：

1.工程量清单编制(本项目一期建设工程除外)

依据施工图纸、计量规范等，对分部分项工程、措施项目、

其他项目等逐一列项，准确描述项目特征，计算工程数量，

形成完整的工程量清单。

2.工程预算（本项目一期建设工程除外）

根据工程量清单，结合市场价格、定额标准等，计算各分部

分项工程、措施项目等的综合单价，汇总形成工程预算（招

标控制价），作为招标阶段的造价控制上限。

3.协助拟定招标文件与合同有关经济条款

参与招标文件中与造价相关部分的拟定，如投标报价要求、

计价方式、风险划分等。

针对合同中的经济条款，如工程款支付方式、变更计价原则、

索赔处理方式等。

4.投标报价分析

对投标人的投标报价进行详细分析，识别报价中可能存在的

不平衡报价、漏项等问题。签订施工合同两个月内对投标报

价、招标施工图和工程量清单进行核对（清标）并形成清标

报告。

5.进度款（计量与支付）审核

根据监理工程师确认的当期已完成实物工程量，计算当期工

程款，出具进度款支付的审核意见。

6.工程变更、签证工程量及价格审核
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参与工程变更、签证会议，对工程变更和签证资料进行审核，

发表意见和建议。

7.协助处理索赔及反索赔审核其造价

对索赔或反索赔涉及的造价进行计算或审核，分析索赔费用

的合理性、计算方法的正确性，为处理索赔纠纷提供造价专

业支持，维护各方合法经济权益。

8.工程结算初审

审核施工方提交的结算书、施工合同、竣工图纸、设计变更、

现场签证、材料认价单、竣工验收报告等资料，确保其完整

性、合规性。依据监理确认的工程量及合同计价规则，复算

重点分项工程量，抽核隐蔽工程工程量，防止虚增、重复计

算。新增项目组价审核其定额套用与消耗量合理性，同时审

核措施费、规费、税金等，避免未施工计取或重复计费。最

后汇总审核差异，与施工方初步沟通核实后，出具包含初审

造价、核增减明细的初审报告。

9.过程资料整理、归档

对施工阶段造价控制过程中产生的各类资料，如工程量清

单、预算文件、进度款支付凭证、变更签证单、索赔文件、

结算文件等进行系统整理并移交建设单位存档。

跟踪审计工作内容

1、总体审计工作清单：

1.1.开展审计调查，确定各阶段审计重点。

1.2.组成审计组，制定审计工作方案。

1.3.发送审计通知书及审计所需的资料清单。
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1.4.听取情况介绍、实施检查。

1.5.收集和核实证据，编写审计报告。

1.6.出具审计结论，建立审计档案。

1.7.经项目业主单位审定后发出整改通知。

1.8.跟踪整改落实情况。

2.各阶段审计工作内容：

2.1 建设前期审计工作内容：包括立项阶段、勘察设计阶段、

招标投标阶段

2.1.1 检查建设项目的审批文件。包括建设规划、项目建议

书、可行性研究报告、项目设计、投资批复、环境影响评估

报告、用地批准及施工许可等文件是否齐全。

2.1.2 检查建设项目勘察设计、施工、监理等相关单位的确

定是否按照法定程序进行。是否履行了公开招投标，是否存

在规避招标、虚假招标和围标、串标问题；招标代理机构是

否存在违规操作，是否存在向中标单位高额摊派招标代理费

用、违规收取招标保证金问题；评标专家是否违规操作，存

在评审标准不一致问题；投标单位在资格预审文件和投标文

件中弄虚作假以及假履约保函、假信贷证明等问题。

2.1.3 检查与各相关单位签订的合同条款是否合法、全面、

公允，承包商与招标文件和投标承诺是否一致，合同条款中

关于预付款、计量支付款、结算款的条款是否存在缺陷和矛

盾。

2.2 建设期间审计的工作内容

2.2.1 检查前期工作招投标、工程监理、合同管理、项目档

案等制度是否落实、执行是否规范。
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2.2.2 检查内部控制制度是否健全、执行是否严格、到位。

2.2.3 检查项目建设资金是否按规定、工程进度及时足额到

位。

2.2.4 检查是否存在随意变更、恶意变更，损害国家利益问

题；是否存在不按变更程序报批，未批先建、管理混乱造成

工程造价失控问题；是否存在隐瞒工程造价和因设计变更造

成损失浪费问题；设计单位是否认真履行职责，是否存在勘

察设计工作不到位、不合规问题；监理人员是否存在协同承

包商弄虚作假，虚增变更工程量，侵占国有建设资金问题。

2.2.5 检查工程价款计量、支付是否真实、合规，是否严格

按合同条款和实际完成情况办理；结算手续是否齐全完备；

预付款项是否按规定扣回，质保金是否扣足；有无超合同、

未签合同付款情况；工程计量是否准确，有无超计量支付工

程款。

2.2.6 检查开工预付款和材料、设备预付款手续是否齐全，

是否按规定程序预付、扣回。

2.2.7 检查质量保证金等是否按合同约定扣留，扣留比例、

金额是否符合合同要求及有关规定。

2.2.8 检查项目进度是否按计划完成，项目完成投资额是否

真实准确。

2.2.9 检查工程质量是否依照国家规定得到有效控制，环境

（生态）保护工作是否按相关环保部门要求实施。

2.2.10 检查承包商是否存在承诺的进场人员和设备不到位、

不按技术标准或工艺施工、偷工减料等合同履行问题；安全

生产费使用是否合理，是否专款专用。
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2.2.11 检查监理单位是否按合同规定履约、监理工程师是否

按职业要求履职，隐蔽工程记录、关键工程和控制工程的控

制记录、监理日记、监理检测报告是否完整、及时、真实。

2.2.12 增加农民工工资分账管理及工资支付的检查内容。

2.3 竣（交）工验收跟踪审计服务主要内容

2.3.1 检查项目是否明确本单位的分部分项工程和交（竣）

工验收环节相关的制度，包括但不限于：质量验收管理办法、

分部分项及交（竣）工程验收质量责任追究制度、交（竣）

工验收会议制度等。

2.3.2 检查是否明确验收程序、节点和期限。

2.3.3 检查委托人与各参建单位签订的合同中是否设定质量

验收问题的责任追究措施。

2.3.4 检查是否对参建单位失信行为记录在案，及时向相关

行业主管部门通报，纳入信用评价。

2.3.5 检查监理单位是否有对重大、关键性、节点性的隐蔽

工程实施全过程旁站见证，旁站过程中同步开展图像采集或

视频监控且存档备查。

2.3.6 检查建设单位或相关方是否有组织召开交（竣）工验

收会议，对工程质量验收文件的真实性、有效性进行审查，

判定与工程实际完成情况是否相符，形成共同决策。

2.3.7 检查建设单位、监理单位是否建立验收质量问题整改

记录、验收记录、验收会议记录、整改及跟踪执行记录的台

账。

2

（二）服务依据

1.《佛山市人民政府办公室关于印发重大工程廉洁风险同步预防工作

指引（试行）的通知》（佛府办函〔2016〕579 号）、《中共佛山市
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纪委佛山市监察局关于印发<重大工程廉洁风险同步预防系列标准>的

通知》（佛纪发〔2017〕22 号）；

2.《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国审计法》、《中华

人民共和国招标投标法》；

3.《中华人民共和国审计法实施条例》、《中华人民共和国国家审计

准则》；

4.住建部第 16 号令《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》；

5.《财政部、建设部关于印发<建设工程价款结算暂行办法>的通知》

（财建〔2004〕369 号）；

6.《财政部关于印发<会计师事务所从事基本建设工程预算结算决算审

核暂行办法> 的通知》（财协字〔1999〕103 号）；

7.2014 年广东省人民政府令第 205 号关于《广东省建设工程造价管

理规定》、佛山市住房和城乡建设局等五部门关于印发《佛山市建设

工程造价管理》（佛建[2025]55 号)。

8.《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024、《房屋建筑与

装饰工程工程量计算标准》（GB/T50854-2024）、《建设工程工程量

清单计价规范》GB50500-2013；

9.《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省市政

工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、

《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》、 《广东省建设工程施工

机具台班费用编制规则（2018）》、《广东省建设工程施工标准工期

定额（2011）》；

10.《企业会计准则》、《中国注册会计师审计准则》、《中国注册会

计师其他鉴证业务准则》；

11. 建设过程中形成的设计、结算、预决算及协议、合同、工程图表、

工程计量、项目批文等；

12. 相关部门的法律、法规；

13. 招标人对本项目的其它要求。

3 （三）服务主要目标
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1.跟踪审计服务主要目标

（1）指导、监督委托单位按照《佛山市人民政府办公室关于印发重大

工程廉洁风险同步预防工作指引（试行）的通知》（佛府办函〔2016〕

579 号）、《中共佛山市纪委佛山市监察局关于印发<重大工程廉洁风

险同步预防系列标准>的通知》（佛纪发〔2017〕22 号） 等文件开展

全过程跟踪审计工作。

（2）严格按照国家、广东省、佛山市、三水区或行业现行的相关标准、

规范、计价依据以及建设单位的公司制度等提供真实、准确、可靠的

全过程审计咨询服务。确保建设项目基建程序的执行，在工程招标、

合同及资金等管理方面的合法、合规性，实行“事前、事中、事后 ”

的审计监督。

（3）采用全过程跟踪审计方式，依法、依规开展审计业务，监管建设

项目各项经济行为和管理活动。

（4）立质量控制管理体系，开展现场检查，对发现的质量问题及时提

出，加强“事前、事中 ”质量管理。

2.全过程造价咨询服务主要目标

（1）实行动态投资管理，保障资金在批复概算以内。

（2）通过全过程造价咨询，对工程造价层层把关，对项目整体造价进

行有效把控。

（3）通过全过程造价管理与控制，就是自建设实施至竣工验收等阶段，

把建设工程造价的发生控制在批准的造价限额以内，随时纠正发生的

偏差，以保证项目管理目标的实现，以求在各个建设项目中能合理使

用人力、物力、财力，取得较好的投资效益和社会效益。

4

（四）人员安排

1.中标人须安排技术人员每月最少进驻项目现场一次（如遇特殊情况，

招标人将提前通知中标人，中标人须无条件服从），在每次进驻现场

后需要签署《现场检查签到表》。入驻由招标人提供办公场所工作（食

宿等驻点费用及电脑等办公设备由中标人承担解决），项目实施过程
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中，如遇人员调换，须经招标人书面同意，且更换人员的配备标准不

得低于原来人员的标准。

2.为保证工作顺利开展，确保按时、按质、按量完成工作任务，工程

项目计划安排的人员资质及数量须不低于如下：项目负责人 1 名（须

为一级造价师），高级职称人员或一级造价师 2 名，其他工作人员 3

人（其中中级职称人员不少于 2 人）（投标时提供承诺函）。

（1）跟踪审计：

跟踪审计负责人：负责统一领导项目的审计服务工作，包括方案制定、

工作任务分配及调度、组织协调、审查工作底稿、与招标人及各参建

单位沟通联系等。

一级造价师：1）进行投资管控、合同履约及协助招标人流程制度管理

方面的工作；

2）负责具体审计工作，收集有关项目的文件资料、执行分析性复核程

序、风险控制、草拟报告、编制工作底稿，对审计成果的复查、总结

并提出相关建议或意见等。

其他人员：落实相关工作；进行资料收集，协助负责人进行前期流程、

报建报批方面的审计相关工作。

（2）全过程造价咨询服务

全过程造价咨询服务负责人：负责统一领导项目的全过程造价咨询服

务工作，包括方案制定、工作任务分配及调度、组织协调、造价工作

底稿、与招标人及各参建单位沟通联系等。

一级造价师：进行投资管控、合同履约及全过程造价管理全面工作。

其他人员：进行资料收集汇总，协助招标人资料归档，协助负责人进

行全过程造价咨询的变更、签证、计量支付、台帐建立等工作。

3.项目实施过程中，如遇特殊情况，招标人需增减项目人员或进行人

员调整等，招标人将提前通知中标供应商，中标供应商须无条件服从

并保证新增或变更的人员资质不低于投标文件中承诺的专业配备标

准。
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中标人应根据实际情况需要，增派相关辅助专业工作人员。委派专业

技术过硬、责任心强的人员进行跟踪服务，保证拟派的人员熟练掌握

国家法律法规政策，有良好的专业技能和丰富的实践经验。

同时中标人应加强廉洁作风建设，从严自律，结合当前工作进一步落

实有关各项工作规范、程序和各项廉政监督措施。

5

（五）服务承诺

1. 提供 24 小时热线咨询服务及免费技术支持，对招标人的紧急服

务通知或需派人员到达现场提供技术支持服务的，在接报后无条件服

从并 4 小时内到达项目现场。

2. 跟踪审计：

（1）按照招标人的需求及时到场处理跟踪审计事宜。根据工作内容及

项目的推进情况，每月最少进驻现场跟踪审计一次，必要时全天跟踪。

（2） 中标人对时间要求紧急的、 内容特殊的、专业性强的事项都将

全力配合招标人的工作要求。

（3）每月 10 日前应向招标人提交上月的审计情况、发现的问题，问

题跟踪反馈情况、整改措施及整改建议等审计报告。在项目通过竣工

验收后，提交全过程同步审计的竣工报告。

3.全过程造价咨询：

（1）提供 24 小时热线咨询服务及免费技术支持，对招标人的紧急

服务通知或需派人员到达现场提供技术支持服务的，在接报后无条件

服从并 4 小时内到达项目现场。

（2）按照招标人的需求及时到场处理全过程造价事宜。根据工作内容

及项目的推进情况， 每月最少进驻现场一次，必要时全天跟踪。

（3） 中标人对时间要求紧急的、 内容特殊的、专业性强的事项都将

全力配合招标人的工作要求。

6

（六）成果提交

1.全过程造价控制咨询服务报告要求：中标供应商要严格按照国家、

省、市或行业现行的相关标准、规范提供真实、准确、可靠的全过程
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造价控制咨询服务和成果文件，工程造价咨询成果文件应符合国家标

准《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024 、2018 年《广

东省建设工程计价依据》、《建设工程工程量清单计价规范》

GB50500-2013 以及广东省、佛山市现行的工程造价相关管理规定：

（1）成果内容：成果包括文本、图纸和相关说明以及相应的电子文件。

（2）交付的成果必须签署齐全，图文清楚，完整齐全。

（3）在服务过程中如发现工程项目在投资控制、工程款支付、建设质

量、财务管理上有重大缺陷的，应及时将情况向委托单位书面通报。

（4）成果包括：不加密的电子文档 1 份，独立出具的纸质版报告4 份。

2.跟踪审计报告要求：

（1）成果内容： 中标人须在服务期内每月出具工程项目的全过程同

步审计报告（纸质版一式三份、电子版一份），服务期结束时出具工

程项目的全过程同步审计工作竣工报告（纸质版一式三份、电子版一

份）。

（2）交付的成果必须签署齐全，图文清楚，完整齐全。

（3）每季度提交审计工作中间报告，每半年出一期审计报告及项目建

议书。审计过程中如发现工程项目在投资控制、工程款支付、建设质

量、财务管理上有重大缺陷的，应及时将情况向委托单位书面通报。

（4）成果包括：不加密的电子文档 1 份，独立出具的纸质版报告 4

份。

3.所有资料报告按每月按顺序汇编（纸质版一式三份、电子版一份）。

如有需要，招标人可随时查阅中标人的审计归档材料。

7

（七）廉洁及商业机密保守制度

1.廉洁工作制度

项目组成员必须完全达到中标人规定的职业道德标准、廉洁、公正、

公开、诚信地工作，禁止收受委托合同以外的礼金和其它礼物，不得

利用职务之便谋取其它不正当的利益以及其它任何违规行为。

2.商业机密保守制度：
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在工作过程中或工作完成后，中标人的全体成员严守招标人的商业秘

密，不向任何单位泄露应保密的项目信息。未征得招标人同意，不得

将招标人提供的任何资料与成果文件等有关资料作为其它用途。

8

（八）其他要求

中标人必须注意安全维护，按国家有关要求做好安全文明维护工作，

并承担有关安全维护的全部责任。如因维护现场的安全防范措施不当

或工作有疏忽而导致中标人雇请的人员发生工伤或其他人身损害，或

造成其他人员的人身或财产损害的，一切责任由中标人负责。中标人

投入本项目的全部人员应购买商业人身安全意外险（商业意外保险保

额不低于 100 万元/人）。如未按要求购买人身安全意外险的，则按

1000 元/人扣除费用处理。中标人应增强人员安全培训，发生的费用

在其服务费用中扣除。

说明

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标

无效。

打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将

导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。
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第三章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人

没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实

质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

请注意：供应商需在投标文件截止时间前，将投标文件递交至指定地点，逾期递交

将导致投标无效。

一、名词解释

1.采购代理机构：本项目是指佛山市兆信工程项目管理有限公司，负责整个采购活

动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身

份出任评标委员会成员。

2.采购人：本项目是指广东省佛山市昌晟城市投资有限公司，是采购活动当事人

之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）

的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.投标人：是指完成本项目投标登记并提交投标文件的供应商。

4.“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采

购人代表和有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。

5.“中标供应商”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采

购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或评标委员会受采购人委托直

接确认的投标人。

6.招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.投标文件：是投标人递交的投标文件。

8.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在投标文件及相关

的其他资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，

或在纸质投标文件上进行手盖章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人

单位的公章完成。

9.“投标人代表签字”及“授权代表”：在投标文件及相关的其他资料中，涉及“投

标人代表签字”或“授权代表”应在投标文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标

文件上进行手写签名完成。
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10.“法定代表人”：在投标文件及相关的其他资料中，涉及“法定代表人”应在

纸质投标（响应）文件上进行手写签完成。

11.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

（温馨提示：采购人与代理机构在制定采购文件内容时应与上述条款保持一致，以

避免采购文件内容前后不一致，出现歧义。）

二、须知前附表

本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。

序号 条款名称 内容及要求

1 采购包情况 本项目共 1个采购包

2 开标方式 现场开标

3 评标方式
现场评标 （供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，

标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果）

4 评标办法 采购包：综合评分法

5 报价形式 采购包：固定总价

6 报价要求 投标报价总价不得高于招标控制价。

7 现场踏勘 否

8 投标有效期 从提交投标（响应）文件的截止之日起 90 日历天

9 联合体要求 不接受联合体投标

10 分包 允许分包

11 投标保证金 本项目不设置投标保证金。

12
投标文件要

求

投标文件应一式 5份：其中正本 1 份、副本 4 份（按投

标文件格式要求编写，统一装订成册，正本和副本应分别

封装，正本封装成一包，副本封装成一包，一共两包）并

注明“正本”和“副本”。投标文件的副本可以是正本签

字盖章后的复印件，每份投标文件必须加盖骑缝章。若副

本与正本不符，以正本为准。

另外提交一小信封用于唱标，信封上标明“开标一览表”，

内装以下文件各一份，以下文件必须与投标文件正本、副

本中的完全一致，签名并加盖公章，按以下顺序排列：

1 开标一览表；

2 法定代表人资格证明书；

3 法定代表人授权委托书；

4 电子文件：2份（电子文件要求为 U盘，投标文件正本

签字盖章后的 PDF 格式电子文件和 WORD 版 ，不留密码，

无病毒，不压缩，内容应与投标人打印产生的纸质招标文

件内容一致，如有不同，以纸质招标文件为准）。

13

中标候选供

应商推荐家

数

采购包：1家

14
中标供应商

数量
采购包：1家
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15
有效供应商

家数

采购包：3家

此人数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商

家数，当家数不足时项目将不得开标、不得评标或直接废

标。

16

项目兼投兼

中（兼投不兼

中）规则

无

17
中标供应商

确定方式

采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成

交）人。

18 代理服务费

收取。

采购机构代理服务收费标准：根据国家计委颁布的《关于

印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》(计价格

[2002]1980 号)附表服务类招标代理收费标准计算，计费

基数按中标金额下浮 23%计取。

19
代理服务费

收取方式
向采购人收取

20 其他

①参加开标会的法定代表人或授权代理人应在投标截止

时间前到场，并带齐个人身份证原件当场提交与核验（所

有个人身份证原件于开标会现场查验后当场退还）。

②参加开标会人员的身份证明文件要求：

法定代表人参加开标会：手持加盖公章并附有法定代表人

身份证复印件的法定代表人证明书；

授权委托代理人参加开标会：手持加盖公章附有法定代表

人身份证复印件的法定代表人证明书和附有授权委托代

理人身份证的委托书；

③投标人为授权委托代理人近3月（自本招标项目投标邀

请发出之日起往前顺推）任意一个月缴纳社保资金的有效

社保证明材料，以投标人（或其分支机构）所属当地社保

管理部门出具的证明材料扫描件为准。

④投标人的授权代理人未全程参加开标会的，视为该投标

人默认开标结果。

21
投标文件的

递交

投标文件的密封和标记

投标人投标时递交的密封招标文件共 3包，分别为：《投

标文件正本》（内含正本一份）；《投标文件副本》（副

本四份）；《开标一览表》（内含电子文件 U盘 2只）；

并在信封或外包装上分别清晰标明“正本”、“副本”、

“开标一览表”。

信封或外包装上应当注明项目名称、项目编号和“在（招

标文件中规定的截止时间）之前不得启封”的字样，封口

处应加盖投标人印章。

如果未按要求密封和标记，采购人不予受理。对因错放或

密封不牢靠而造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并

退还给投标人，采购人及代理机构不承担由此造成的投标

文件提前开封的责任。
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22
技术职称专

业

技术职称的专业包括：职称专业以职称证书中专业为准，

若职称证书未能体现专业的，则以学历证书上的专业为

准。

①根据《职称评审管理暂行规定》（中华人民共和国人力

资源和社会保障部令第 40 号）的相关规定，投标人参与

本项目投标所提供的相关人员职称证书应以人社部门颁

发或者在人社部门核准备案的职称评审委员会颁发的为

准。

②如职称证书由经人社部门核准备案的职称评审委员会

或机构颁发的，须提供该颁发机构经人社部门核准备案的

证明材料，否则该职称证书不予认可。

③如证书颁发机构名称与人社部门授权（或认可或备案）

的相关名称不相对应或不相符的，投标人可提供相关名称

变更等的证明材料。如未提供的，评标委员会评审时难以

认定时，可要求投标人予以书面澄清，经书面澄清后仍无

法认定的则该职称证书不予认可。
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专门面向中

小企业采购
采购包：专门面向中小企业采购

三、说明

1.总则

采购人、采购代理机构及投标人进行的本次采购活动适用《中华人民共和国政府采

购法》及其配套的法规、规章、政策。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄

清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文

件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.投标的费用

不论投标结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。采购代理机

构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

4.关联企业投标说明

4.1 对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同

一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购

包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。
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4.2 对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位

负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目

或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

5.关于中小微企业投标

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、

工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企

业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务

院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责

人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的

个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 中小企业划分见《关于印发中小企业

划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号) 。

根据财库〔2014〕68 号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题

的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提

供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管

理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔

离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱

企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属

于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141 号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业

政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人

联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小

型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动

时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

6.纪律与保密事项

6.1 投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采

购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取

其他不正当手段谋取中标。

6.2 在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性

内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。
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6.3 在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对

评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

6.4 获得本招标文件者，须履行本项目的保密义务，不得将因本次项目获得的信息

向第三人外传，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。

6.5 由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，

均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方

透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

6.6 采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审小

组披露。

6.7 在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他

符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关

于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息

以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相

同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

7.语言文字以及度量衡单位

7.1 除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文

本为准。投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的

机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由

翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译

机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

7.2 除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采

购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

7.3 投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

8. 现场踏勘（如有）

8.1 招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标

人踏勘项目现场。

8.2 投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3 采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人

现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

四、招标文件的澄清和修改
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1.采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可

能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少 15 日前发出；不足 15 日的，代

理机构顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、

现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一

经发布后，将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

3.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为

无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但

对同一条款的评判应适用于每个投标人。

五、投标要求

1.投标登记

投标人应完成项目投标登记并获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应

商，其投标资格将被视为无效）。

2.投标文件的制作

2.1 投标文件中，所有内容均以纸质文件编制，其格式要求详见第六章说明。

2.2 投标人应使用提供的投标客户端编制投标文件，关于投标报价（如有报价）说

明如下：

(1)投标人应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报

价。并按“开标一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价

中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

(2)投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标

准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、

税款等。

2.3 投标人不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开投标，否则其报价将被视

为非实质性响应。

2.4 投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.5 招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”

的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.6 投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招

标文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定

计量单位，以人民币填报所有报价。
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2.7 投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。

投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，

在解释投标文件时以中文文本为准。

2.8 投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。

投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人

和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发

现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报

告本级人民政府财政部门。

3.投标文件的提交

3.1 在投标文件提交截止时间前，投标人须将纸质投标文件递交到指定地点，时间

以北京时间为准，投标截止时间后，将拒绝接收。

3.2 代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

4.投标文件的修改、撤回与撤销

4.1 投标人可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人。

补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投

标文件提交截止时间后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

4.2 在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

5.投标保证金

5.1 投标保证金的缴纳

投标人在提交投标文件时，应按投标人须知前附表规定的金额和缴纳要求缴纳投标

保证金，并作为其投标文件的组成部分。

如采用转账、支票、本票、汇票形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交，

由佛山市兆信工程项目管理有限公司代收。请各投标人在投标文件递交截止时间前按须

知前附表规定的金额递交至佛山市兆信工程项目管理有限公司，到账情况以开标时佛山

市兆信工程项目管理有限公司查询的信息为准。

5.2 投标保证金的退还：

（1）投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后 5个工

作日内退还。

（2）未中标的投标人投标保证金，自中标通知书发出之日起 5个工作日内退还。

（3）中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起 5个工作日内退还。

备注：但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
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5.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标；

（3）中标后，无正当理由放弃中标资格；

（4）中标后，无正当理由不与采购人签订合同；

（5）法律法规和招标文件规定的其他情形。

6.投标有效期

6.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投

标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向

担保机构索赔保证金。

6.2 出现特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期满

之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同

意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤

销其投标文件；投标人可以拒绝延长有效期，但其投标将会被视为无效，拒绝延长有效

期的投标人有权收回其投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，投标有

效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示投标人重新开函，未获得有效

保函的投标人其投标将会被视为无效。

7.除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

7.1 投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

7.2 不符合招标文件中规定的资格要求；

7.3 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

7.4 投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

7.5 有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

六、开标、评标和定标

1.开标

1.1 开标程序

招标工作人员按招标公告规定的时间进行开标，由采购人或者采购代理机构工作

人员宣布投标人名称、递交情况，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以

开标一览表要求为准）。

1.2 开标异议
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投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工

作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视

同认可开标结果。

1.3 投标截止时间后，投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得开

标。同时，本次采购活动结束。

2.评审（详见第四章）

3.定标

3.1 中标公告：

中标供应商确定之日起 2 个工作日内， 采购人或采购代理机构将在全国公共资源

交 易 平 台 （ 广 东 省 · 佛 山 市 ） “ 其 他 交 易 ” 栏 目

（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440600/jygg），佛山市兆信工程项目

管理有限公司网（http://www.fszhaoxin.com/）上以公告的形式发布中标结果，中标

公告的公告期限为 1 个工作日。中标公告同时作为采购代理机构通知除中标供应商外

的其他投标人没有中标的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2 中标通知书：

中标通知书在发布中标公告时，同步发送至中标供应商。《中标通知书》将作为

授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中

标供应商不得放弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3 终止公告：

项目废标后，采购人或采购代理机构将在全国公共资源交易平台（广东省·佛山

市）“其他交易”栏目（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440600/jygg），

佛山市兆信工程项目管理有限公司网（http://www.fszhaoxin.com/）上发布终止公告，

终止公告的公告期限为 1个工作日。

七、询问、质疑与投诉

1.询问

1.1 供应商对磋商文件（详见磋商公告附件）存有任何疑问，可在招标公告期内及

期限届满之日起七个工作日内，向采购人或者采购代理机构提出询问。登录“佛山市公

共资源交易信息化综合平台”，进入“项目询问/质疑”，填写相关信息，并将质疑函

及相关证明材料按综合平台要求进行提交，并查询和打印询问受理回执。

2. 质疑与回复
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2.1 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在

知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，逾期异议无效。登录“佛山市公共

资源交易信息化综合平台”，进入“项目询问/质疑”，填写相关信息，并将质疑函及

相关证明材料按综合平台要求进行提交，并查询和打印质疑受理回执。

2.2 投标人对开标异议的，应当在开标现场提出，采购人或采购代理机构应当当场

作出答复，并制作记录。

2.3 异议内容不得含有虚假、恶意成分。依照谁主张谁举证的原则，提出异议者必

须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购代理

机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。采购人及采购代理机构

受理书面异议书之日起，在规定的期限内作出答复。

2.4 质疑者提供的质疑函应当包括下列主要内容：具体的异议事项、事实依据及相

关确凿的证据材料和注明证据的确切来源、投标人名称及地址、授权代表姓名及其联系

电话、异议时间，异议书应当署名并由法定代表人/负责人（负责人）或授权代表签字

并加盖公章，由授权代表签字的须附上法定代表人/负责人（负责人）授权委托书（应

载明委托代理的具体权限及事项）及授权代表身份证复印件并加盖公章。

八、合同签订和履行

1.合同签订

1.1 采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应

商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应

商投标文件作实质性修改。

1.2 采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与

中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3 合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和

《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

2.合同的履行

2.1 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。因特殊情

况需要变更、中止或终止合同的，须经双方协商并办理相关手续。

若经双方协商确认合同中止或终止的，按所在时点的项目实际总额作为结算依据办

理结算手续。
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第四章 评标

一、评标要求

1.评标方法

采购包(佛山（三水）新材料产业园综合服务中心全过程造价咨询及跟踪审计服务)：

综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标

评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

2.评标原则

2.1 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标

的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2 具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3 合格投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得评标。

3.评标委员会

3.1 评标委员会由按相关规定组成，评标委员会成员共 9 人；其中：评审专家 6

人，采购人代表 3人。

3.2 评标应遵守下列评标纪律：

（1）评标情况不得私自外泄，有关信息由佛山市兆信工程项目管理有限公司统一

对外发布。

（2）对佛山市兆信工程项目管理有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得

摘记翻印和外传。

（3）不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投

标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

（4）全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄

虚作假。

（5）评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并对评价意

见承担个人责任。评审过程中，不得发表倾向性言论。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以

通报批评乃至追究法律责任。

4.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效；

4.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
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4.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.5 不同投标人的投标文件相互混装；

4.6 不同投标人的投标保证金或购买保函支付款为从同一单位或个人的账户转出；

说明：在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。

同时，项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

5.投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

6.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评

标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标供应商或者推荐中标候选人。

7.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表

为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修

改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价

金额计算结果超过招标控制价的，对其按无效投标处理。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。

澄清后的价格加盖公章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文

件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

二.政府采购政策落实

1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效

期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强

制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品

认证结果信息发布平台公布为准。
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2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通

知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》

的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策

的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、

微企业）。

3.价格扣除相关要求

采购包（佛山（三水）新材料产业园综合服务中心全过程造价咨询及跟踪审计服务）：

序

号
情形 适用对象

价格扣除

比例
计算公式

注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。

（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业

之间不得存在投资关系。

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型

企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关

系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物

/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投

标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证

明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中

小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

（3）投标（响应）供应商统一在一份《中小企业声明函》中说明联合体各方的中

小微情况：包括联合体各方均为小型、微型企业的，及中小微企业作为联合体一方参与

政府采购活动，且共同投标协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体

协议合同总金额 30%以上的。

三、评审程序

1.资格性审查和符合性审查
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资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投

标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对

招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见

后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通

过资格性审查、符合性审查的投标人按无效投标处理。

对各投标人进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评

标委员会组长或采购人代表将集体意见及时告知投标当事人。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可

能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说

明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其

作为无效投标处理。

合格投标人不足 3家的，不得评标。

表一资格性审查表：

采购包（佛山（三水）新材料产业园综合服务中心全过程造价咨询及跟踪审计服务）：

序号 资格审查内容

1
具有独立承担民事

责任的能力

在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，

投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证

等相关证明）副本扫描件。

2

有依法缴纳税收和

社会保障资金的良

好记录

提供投标截止日前 6个月内（含投标截止时间当月）任意

1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法

免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）

扫描件，或提供《供应商资格信用承诺函》。

3

具有良好的商业信

誉和健全的财务会

计制度

必须提供下列（1）至（4）项中任一项要求的材料扫描件：

（1）提供 2024 年度的财务状况报告，财务状况报告须由

第三方会计师事务所出具，并能清晰显示第三方会计师事

务所的印章和注册会计师签字盖章，且能反映审计结论。

（2）基本开户银行出具的资信证明（要求：提供投标截

止日前 6个月内（含投标截止时间当月）任意 1个月出具
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序号 资格审查内容

的资信证明。如资信证明不能体现基本开户账户的，应另

附开户许可证（无开户许可证的，可提供由银行开具的《基

本存款账户信息》（公户账户主档）或其他相关证明资料）

（3）财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标

担保函。（4）提供《供应商资格信用承诺函》。

4

履行合同所必需的

设备和专业技术能

力

按招标文件“第六章 投标文件格式与要求”的“格式八”

进行填写。

5

参加采购活动前 3

年内，在经营活动

中没有重大违法记

录

参照投标函相关承诺格式内容进行承诺或提供《供应商资

格信用承诺函》。重大违法记录，是指供应商因违法经营

受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、

较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3 号文，

“较大数额罚款”认定为 200 万元以上的罚款，法律、行

政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额

罚款”标准高于 200 万元的，从其规定）

6 信用记录

供应商未被列入“信用中国”网站

(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或政府采购严

重违法失信行为或重大税收违法失信主体”记录名单；不

处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重

违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期

间；（以采购代理机构于投标截止时间当天资格审查期间

在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国

政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，

如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）

7

供应商必须符合法

律、行政法规规定

的其他条件

单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不

同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响

应）。为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、

监理等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。

投标（报价） 函相关承诺要求内容。
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序号 资格审查内容

8
落实政府采购政策

需满足的资格要求

本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，全部服务的

承接方应为中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位

【提供《中小企业声明函》或由省级以上监狱管理局、戒

毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的承接方属于监狱

企业的证明文件或承接方的《残疾人福利性单位声明函》】，

供应商须符合本项目采购标的对应行业（本项目行业为：

其它服务业）。

9 联合体投标 本项目不接受联合体投标。

10 登记手续 已办理佛山市公共资源交易信息化综合平台登记手续的

供应商。

表二符合性审查表：

采购包（佛山（三水）新材料产业园综合服务中心全过程造价咨询及跟踪审计服务）：

序号 评审点要求概况 评审点具体描述

1 投标文件有效性
按照采购文件规定要求签署、盖章且响应文件有法定代

表人签字或盖章，或签字人有法定代表人有效授权书的。

2 投标函 投标函已提交并符合采购文件要求的。

3
投标报价未超过本项

目最高限价的

投标报价未超过本项目最高限价的。评标委员会认为投

标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报

价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其

在评标现场规定的时间内提供书面说明，必要时提交相

关证明材料。投标人应能证明其报价合理性，投标人不

能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效

投标处理。

4 投标保证金 符合采购文件要求。

5 实质性响应
无任何一条负偏离或不满足打“★"号条款的实质性条

款。

6 其他
没有违反有关法律、法规、规章要求，被视为投标无效

的其他情况。
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2.投标文件澄清

2.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误

的内容，评标委员会应当在评审过程中发起澄清，要求投标人针对价格或内容做出必要

的澄清、说明或补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式发送短信提

醒或电话告知。

投标人需在规定时间内完成澄清（响应），并加盖公章。

若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成

的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围

或者改变投标文件的实质性内容。

2.2 评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一

步澄清、说明或补正。

3.详细评审

采购包(佛山（三水）新材料产业园综合服务中心全过程造价咨询及跟踪审计服务):

评审因素 评审标准

分值构成

商务部分 30.0 分

技术部分 60.0 分

报价得分 10.0 分

技术部分

（60 分）

项目理解(10 分)

根据投标人提供的项目理解进行综合评价：

【优秀】对本项目及其相关的地方政策理解精准的，得 10 分；

【良好】对本项目及其相关的地方政策理解准确的，得 8 分；

【一般】对本项目及其相关的地方政策理解基本准确的，得 6

分。

注：未提供任何描述或描述的内容不符合项目要求的不得分。

造价咨询工作质量的

保证措施(10 分)

根据投标人提供的造价咨询工作质量的保证措施进行综合评

价：

【优秀】造价咨询工作质量的保证措施详尽、精确、合理且具

备可操作性的，得 10 分；

【良好】造价咨询工作质量的保证措施较详尽、较精确，合理

性较好且具备较好操作性的，得 8分；

【一般】造价咨询工作质量的保证措施基本准确、相对合理、

基本可行的，得 6分。
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注：未提供任何描述或描述的内容不符合项目要求的不得分。

工程图纸变更中控制

造价的方法(10 分)

根据投标人提供的工程图纸变更中控制造价的方法进行综合

评价：

【优秀】工程图纸变更中控制造价的方法详尽、精确、合理且

具备可操作性的，得 10 分；

【良好】程图纸变更中控制造价的方法较详尽、较精确，合理

较好且具备较好操作性的，得 8 分；

【一般】工程图纸变更中控制造价的方法基本准确、相对合理、

基本可行的，得 6 分。

注：未提供任何描述或描述的内容不符合项目要求的不得分。

全过程跟踪审计方案

（10分）

投标人根据全过程跟踪审计内容，提出全过程跟踪审计方案：

【优秀】方案完整、具体、针对性强、合理可行性高的，得

10 分；

【良好】方案比较完整、具体、针对性较强、合理可行性较高

的，得 8 分；

【一般】方案针对性、合理可行性尚可的，得 6分。

注：未提供任何描述或描述的内容不符合项目要求的不得分。

后续配合、服务及保

障措施(10分)

根据投标人提供的后续配合、服务及保障措施进行综合评价：

【优秀】后续配合、服务及保障措施详尽、精确、合理且具备

可操作性的，得 10 分；

【良好】后续配合、服务及保障措施较详尽、较精确，合理性

较好且具备较好操作性的，得 8 分；

【一般】后续配合、服务及保障措施基本准确、相对合理、基

本可行的，得 6分。

注：未提供任何描述或描述的内容不符合项目要求的不得分。

项目的重点和难点分

析（10分）

投标人根据对项目实施过程中的难点重点以及项目实际情况

的理解和分析：

【优秀】提出的对策，专业性强、可行性高的，得 10分 ；

【良好】提出的对策，专业性较强、可行性较高的，得 8分；

【一般】提出的对策，专业性、可行性尚可的，得 6分。

注：未提供任何描述或描述的内容不符合项目要求的不得分。

商务部分

（30 分

拟派项目负责人 (5

分)

拟派项目负责人：

1. 具有二级造价工程师执业资格证书得 1分，具有一级造价
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工程师执业证书得 2分；本小项最高得 2分

2. 具有工程造价相关专业中级职称的得 1分，具有工程造价

相关专业高级（或以上）工程师职称的得 3分，本小项最高得

3分。

本项最高得 5分。

注：需提供人员在开标当月前三个月内任意一个月在投标单位

的社保缴交证明材料（新成立公司提供成立至今的社保缴交证

明材料）及相关证书复印件作为凭证，无提供不得分。

拟派项目技术人员

(10 分)

拟派项目技术人员中（除项目负责人外）：

1、具有二级造价工程师执业资格证得 0.5 分，具有一级造价

工程执业资格证得 1分。同时具有工程类中级职称加 0.5 分，

同时具有工程类高级（或以上）职称加 1分。本小项最高得 4

分。

2、具有建筑工程专业二级建造师执业资格证 0.5 分，具有建

筑工程专业一级建造师执业资格证 1分，本小项最高 3分；

3、具有二级注册建筑师执业资格证 1分，具有一级注册建筑

师执业资格证 3分，本小项最高 3分。

本项最高得 10 分。

注：上述各项人员不重复计算。需提供人员在开标当月前三个

月内任意一个月在投标单位的社保缴交证明材料（新成立公司

提供成立至今的社保缴交证明材料）及相关证书复印件作为凭

证，无提供不得分。

同类业绩 (15.0 分)

根据供应商提供的2022年 1月 1日至今承接过的同类项目（全

过程造价咨询、全过程跟踪审计服务、全过程咨询管理项目服

务、代建项目服务）业绩情况进行评分，每提供一个有效的项

目业绩得 3分，本项最高得 15 分。 注：①业绩时间以合同签

订时间为准；②供应商需提供合同关键页（合同关键页包括：

服务内容页及双方签章页）复印件作为凭证。不按要求提供不

得分。

投标报价
投标报价得分 (10.0

分)

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】

最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格

调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
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4.汇总、排序

采购包：

以上要求提供的复印件及打印件（截图）必须加盖投标人公章，不提供注明材料或

注明材料不满足评审因素要求，或证明材料不清晰以致不能清晰辨认出其具体内容的，

均不能计入核算范围。（1）评标委员会将各投标人商务、技术、价格部分得分汇总，

按综合总分从高到低顺序排列，推荐中标候选供应商，推荐数量详见“第三章 投标人

须知——须知前附表”。（2）若候选人综合总分相同时，投标报价由低到高顺序排列。

得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素

的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。如仍出现相同时，则由采

购人选择确定。（3）评审过程中涉及和产生的所有程序文件、评审意见、表决意见和

推荐意见等均须由评标委员会成员签章（签名）确认。

5.中标价的确定

除了按第四章第一点第 7条修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价

以开标时公开唱标价为准。

6.其他无效投标的情形：

(1)评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签

字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。

(2)投标文件提供虚假材料的。

(3)投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假

方式投标的。

(4)投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招

标公平、公正的。

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
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第五章 合同格式

（参考范本）
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建设工程技术咨询服务合同

项 目 名 称：佛山（三水）新材料产业园综合服务中心全过程

造价咨询及跟踪审计服务

委 托 人：广东省佛山市昌晟城市投资有限公司

受 托 人：

签 订 日 期：2025年 月 日
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协 议 书

委托人（全称）：广东省佛山市昌晟城市投资有限公司

受托人（全称）：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有

关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就 佛

山（三水）新材料产业园综合服务中心全过程造价咨询及跟踪审计服务（以下简

称“本项目”）有关事项达成一致意见，订立本协议书。

一、项目概况

1.1 项目名称：佛山（三水）新材料产业园综合服务中心全过程造价咨询及

跟踪审计服务

1.2项目地点：佛山市三水区大塘镇

1.3项目规模：项目总用地面积 44776.00 平方米，按容积率 2.00 计算，

拟建设总建筑面积约 104832.00 平方米(计容面积 89552.00 平方米)的大塘新

材料产业园综合服务中心，其中:地上建筑面积约 89552.00 平方米，地下建筑

面积约 15280.00 平方米。项目总投资估算 57000 万元。

二、服务范围及内容

本项目服务内容包括项目全过程造价咨询和跟踪审计服务。

2.1全过程造价咨询：

本项目施工阶段工程量清单编制（本项目一期建设工程除外）、工程预算编

制（本项目一期建设工程除外）、协助拟定招标文件与合同有关经济条款、投标

报价分析、进度款（计量与支付）审核、工程变更、签证工程量及价格审核、协
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助处理索赔及反索赔审核其造价、工程结算初审等合同约定的全过程造价咨询服

务。详见附件 A《建设工程造价咨询合同》。

2.2跟踪审计服务工作内容：

开展本项目全过程跟踪审计工作。包括：对项目立项、勘察设计、招标投标、

工程结算及工程款支付管理、施工分包、工程变更、工程质量、交工验收进行跟

踪审计。详见附件 B《跟踪审计服务合同》

三、服务期限

自合同签订之日起至本项目竣工结算审核完成且配合完成结算、审计（如有）

结束止。具体各部分专业工作工期要求见各部分附件合同（附件 A-B）

四、质量标准

1.全过程工程造价质量标准：要求严格按照国家、省或行业现行的相关标准、

规范提供真实、准确、可靠的全过程造价控制咨询服务。符合国家标准

（GB50500-2024）《建设工程工程量清单计价规范》、2018 年《广东省建设工

程计价依据》以及广东省、佛山市现行的工程造价相关管理规定（如在工程造价

咨询服务期间，政府有相关新政策法规出台的，则按新政策法规执行）。

2.跟踪审计质量标准：参照佛山市人民政府办公室《关于印发〈重大工程廉

洁风险同步预防工作指引（试行）〉的通知》（佛府办函〔2016〕579号）、佛

山市纪委监委《关于印发〈重大工程廉洁风险同步预防系列标准〉的通知》（佛

纪发〔2017〕22 号）、区国资局《区国资系统重大工程廉洁风险同步监督工作

管理办法》（三国资〔2021〕23 号）文件规定执行。

五、合同价款

合同价：人民币 （小写 元），其中：
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1.全过程工程造价咨询费签约合同价： 元整（小写：¥ ），中标

折率：百分之 （小写： %）

2.全过程跟踪审计服务咨询费签约合同价： （小写：¥ ），中标

折率：百分之 （小写： %）

服务费包括但不限于人工、设备、软件、管理、办公、交通、物耗、利润、

保险、税费（含二次税）、风险、资料收集、成果文件编制出版费、专家或主管

部门评审费、会务费、后续服务费及与履行本项目有关的应预见和不可预见的其

它所有费用等。供应商必须自行考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用及

风险，在合同执行期间，委托人及建设单位将不再另行支付与本项目相关的其他

任何费用或补偿。

六、付款进度和比例

具体各部分专业付款进度和比例见各部分附件合同（附件 A-B）

七、项目负责人

项目负责人姓名： ；

身份证号码： ；

执业资格证名称及注册号： ， ；

联系电话： 。

八、合同构成

下列文件和其附件一起构成委托人和受托人之间的“合同”，此类中出现的

“合同”一词均作相应的解释。

（1）在实施过程中共同签署的补充与修正文件；

（2）本合同协议书；

（3）本合同附件为附件 A 《建设工程造价咨询合同》、附件 B：《全过

程跟踪审计服务合同》；
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（4）委托人要求的标准、规范及有关技术文件。

前面所称的“合同”包括了委托人和受托人之间的与本项目工作有关的权利

和义务的全部内容，经委托人、受托人双方协商一致导致任一附件合同终止或解

除的，均不影响本协议书及其它附件合同的履行，委托人有权将该部分合同约定

的内容及工作任务委托其它第三方完成。

九、不可抗力

本项目不可抗力是指在合同执行地点发生的合同任何一方不能预见、不可避

免、无法控制或不能克服的客观情况，包括地震（里氏六级及以上）、台风（十

二级及以上）、水灾（二十年或以上一遇的）等自然灾害，战争、动乱、暴乱、

流行性瘟疫等一切非人力可预测或者控制的事件。

十、合同订立

订立时间： 年 月 日。

合同订立地点： 佛山市三水区

十、合同生效

本合同双方约定 本合同双方签字盖章 后生效。

十一、争议解决

在合同执行过程中引起的争议，应当协商解决，如未能达成一致，可提交建

设行政主管部门协调，协调后争议仍未解决时，应向工程所在地人民法院提出诉

讼。

十二、合同份数

本合同一式 陆 份，具有同等法律效力，其中委托人执叁份，受托人执叁份，
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均具有同等法律效力。

委 托 人：广东省佛山市昌晟城市投资有限公司（盖章）

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：

经办人（签字或盖章）：

单位地址：

联系电话：

受 托 人：（盖章）

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：

经办人（签字或盖章）：

联系电话：

单位地址：

户 名：

开 户 行：

账 户：
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附件 A：建设工程造价咨询合同

建设工程造价咨询合同

（全过程造价咨询）

项 目 名 称：佛山（三水）新材料产业园综合服务中心全过程

造价咨询

委 托 人：广东省佛山市昌晟城市投资有限公司

咨 询 人：

签 订 日 期：2025年 月 日
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建设工程造价咨询合同

委托人（全称）：广东省佛山市昌晟城市投资有限公司

咨询人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、

公平和诚实信用的原则，双方就下述建设工程委托造价咨询与其他服务事项协商

一致，订立本合同。

一、工程概况

1.工程地点：佛山市三水区大塘镇。

2.工程规模：项目总用地面积 44776.00 平方米，按容积率 2.00 计算，拟

建设总建筑面积约 104832.00 平方米(计容面积 89552.00 平方米)的大塘新材

料产业园综合服务中心，其中:地上建筑面积约 89552.00平方米，地下建筑面积

约 15280.00平方米。项目总投资估算 57000万元。

二、服务范围及工作内容

双方约定的服务范围及工作内容：本项目施工阶段工程量清单编制、工程预

算编制、协助拟定招标文件与合同有关经济条款、投标报价分析、进度款（计量

与支付）审核、工程变更、签证工程量及价格审核、协助处理索赔及反索赔审核

其造价、工程结算初审等合同约定的全过程造价咨询服务，主要内容如下：

（1）工程量清单编制（本项目一期建设工程除外）

依据施工图纸、计量规范等，对分部分项工程、措施项目、其他项目等逐一

列项，准确描述项目特征，计算工程数量，形成完整的工程量清单。

（2）工程预算（本项目一期建设工程除外）

根据工程量清单，结合市场价格、定额标准等，计算各分部分项工程、措施

项目等的综合单价，汇总形成工程预算（招标控制价），作为招标阶段的造价控
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制上限。

（3）协助拟定招标文件与合同有关经济条款

参与招标文件中与造价相关部分的拟定，如投标报价要求、计价方式、风险

划分等。

针对合同中的经济条款，如工程款支付方式、变更计价原则、索赔处理方式

等。

（4）投标报价分析

对投标人的投标报价进行详细分析，识别报价中可能存在的不平衡报价、漏

项等问题。签订施工合同两个月内对投标报价、招标施工图和工程量清单进行核

对（清标）并形成清标报告。

（5）进度款（计量与支付）审核

根据监理工程师确认的当期已完成实物工程量，计算当期工程款，出具进度

款支付的审核意见。

（6）工程变更、签证工程量及价格审核

参与工程变更、签证会议，对工程变更和签证资料进行审核，发表意见和建

议。

（7）协助处理索赔及反索赔审核其造价

对索赔或反索赔涉及的造价进行计算或审核，分析索赔费用的合理性、计算

方法的正确性，为处理索赔纠纷提供造价专业支持，维护各方合法经济权益。

（8）工程结算初审

审核施工方提交的结算书、施工合同、竣工图纸、设计变更、现场签证、材

料认价单、竣工验收报告等资料，确保其完整性、合规性。依据监理确认的工程

量及合同计价规则，复算重点分项工程量，抽核隐蔽工程工程量，防止虚增、重

复计算。新增项目组价审核其定额套用与消耗量合理性，同时审核措施费、规费、

税金等，避免未施工计取或重复计费。最后汇总审核差异，与施工方初步沟通核

实后，出具包含初审造价、核增减明细的初审报告。

（9）过程资料整理、归档

对施工阶段造价控制过程中产生的各类资料，如工程量清单、预算文件、进
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度款支付凭证、变更签证单、索赔文件、结算文件等进行系统整理并移交建设单

位存档。

服务范围及工作内容详见附录 A。

三、服务期限

本合同约定的建设工程造价咨询服务自合同签订之日起至本项目竣工结算

审核完成且配合完成结算、审计（如有）结束止。

四、质量标准

要求严格按照国家、省或行业现行的相关标准、规范提供真实、准确、可靠

的全过程造价控制咨询服务。符合国家标准（GB50500-2024）《建设工程工程量

清单计价规范》、2018 年《广东省建设工程计价依据》以及广东省、佛山市现

行的工程造价相关管理规定（如在工程造价咨询服务期间，政府有相关新政策法

规出台的，则按新政策法规执行）。

五、酬金或计取方式

1.签约合同价（暂定合同总价）： （大写）（¥： 元），

中标折率为 %。（其中一期全过程造价咨询费暂定人民币￥：元，二期全过

程造价咨询费暂定人民币￥：元）

2.结算方式：本项目采用固定折率包干。全过程造价咨询服务折率不随项目

规模调整、国家政策调整、服务周期变化或法规、标准及市场因素等任何变化而

进行调整。并按以下原则执行结算：

（1）以一期审定的概算价为计费额，一期全过程造价咨询服务费=按粤价函

〔2011〕742号文收费标准计算的施工阶段全过程造价控制咨询费（扣减项目一

期工程量清单编制及预算编制费）×80%×服务费中标折率；一期全过程造价咨

询费结算价=一期全过程造价咨询费-一期扣罚金额（如有）。一期全过程造价咨

询费结算价不得超过一期全过程造价咨询服务费合同金额。
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（2）以二期审定的概算价为计费额，二期全过程造价咨询服务费=按粤价函

〔2011〕742 号文收费标准计算的施工阶段全过程造价控制咨询费×80%×服务

费中标折率；二期全过程造价咨询费结算价=二期全过程造价咨询费-二期扣罚金

额（如有）。二期全过程造价咨询费结算价不得超过二期全过程造价咨询服务费

合同金额。

六、合同文件的构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

1.中标通知书或委托书（如果有）；

2.投标函及投标函附录或造价咨询服务建议书（如果有）；

3.专用条件及附录；

4.通用条件；

5.其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属

于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件（包括补充协议）均构成

合同文件的组成部分。

七、词语定义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

八、合同订立

1.订立时间：_________年_________月_________ 日。

2.订立地点：佛山市三水区。
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九、合同生效

本合同经双方法定代表人或其授权代表人签名并加盖本单位公章后生效。

十、合同份数

本全过程造价咨询合同作为主合同附件，份数同主合同要求。

委托人（盖章）：广东省佛山市昌晟

城市投资有限公司
咨询人（盖章）：

法定代表人或其授权的代理人（签

字）：

法定代表人或其授权的代理人（签

字）：

经办人： 经办人：

电话： 电话：
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第二部分 通用条件

1.词语定义、语言、解释顺序与适用法律

1.1词语定义

组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1“工程”是指按照本合同约定实施造价咨询与其他服务的建设工程。

1.1.2“工程造价”是指工程项目建设过程中预计或实际支出的全部费用。

1.1.3“委托人”是指本合同中委托造价咨询与其他服务的一方，及其合法的

继承人或受让人。

1.1.4“咨询人”是指本合同中提供造价咨询与其他服务的一方，及其合法的

继承人。

1.1.5“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。

1.1.6“正常工作”是指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的咨询人

的工作。

1.1.7“附加工作”是指咨询人根据合同条件完成的正常工作以外的工作。

1.1.8“项目咨询团队”是指咨询人指派负责履行本合同的团队，其团队成

员为本合同的项目咨询人员。

1.1.9“项目负责人”是指由咨询人的法定代表人书面授权，在授权范围内

负责履行本合同、主持项目咨询团队工作的负责人。

1.1.10“委托人代表”是指由委托人的法定代表人书面授权，在授权范围内

行使委托人权利的人。

1.1.11“酬金”是指咨询人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付

咨询人的金额。

1.1.12“正常工作酬金”是指在协议书中载明的，咨询人完成正常工作，委托

人应给付咨询人的酬金。

1.1.13“附加工作酬金”是指咨询人完成附加工作，委托人应给付咨询人的

酬金。

1.1.14 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、
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电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.15 “不可抗力”是指委托人和咨询人在订立本合同时不可预见，在合同

履行过程中不可避免并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、

瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争等情形。

1.2语言

本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语

言文字时，应以中文为准。

1.3合同文件的优先顺序

组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定

外，本合同文件的解释顺序如下：

1.协议书

2.中标通知书或委托书（如果有）；

3.专用条件及附录；

4.通用条件；

5.投标函及投标函附录或造价咨询服务建议书（如果有）；

6.其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属

于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件的组成

部分。

1.4适用法律

本合同适用中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及工程所在地的地

方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用条件中约定本合同适用的其他规范、规程、定额、技

术标准等规范性文件。

2.委托人的义务

2.1提供资料

委托人应当在专用条件约定的时间内，按照附录C的约定无偿向咨询人提供
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与本合同咨询业务有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向咨询人提

供最新的与本合同咨询业务有关的资料。委托人应对所提供资料的真实

性、准确性、合法性与完整性负责。

2.2提供工作条件

委托人应为咨询人完成造价咨询提供必要的条件。

2.2.1委托人需要咨询人派驻项目现场咨询人员的，除专用条件另有约定外，

项目咨询人员有权无偿使用附录D中由委托人提供的房屋及设备。

2.2.2委托人应负责与本工程造价咨询业务有关的所有外部关系的协调，为咨

询人履行本合同提供必要的外部条件。

2.3合理工作时限

委托人应当为咨询人完成其咨询工作，设定合理的工作时限。

2.4委托人代表

委托人应授权一名代表负责本合同的履行。委托人应在双方签订本合同7日

内，将委托人代表的姓名和权限范围书面告知咨询人。委托人更换委托人代表时，

应提前7 日书面通知咨询人。

2.5答复

委托人应当在专用条件约定的时间内就咨询人以书面形式提交并要求做出

答复的事宜给予书面答复。逾期未答复的，由此造成的工作延误和损失由委托人

承担。

2.6支付

委托人应当按照合同的约定，向咨询人支付酬金。

3.咨询人的义务

3.1 项目咨询团队及人员

3.1.1项目咨询团队的主要人员应具有专用条件约定的资格条件，团队人员

的数量应符合专用条件的约定。

3.1.2 项目负责人

咨询人应以书面形式授权一名项目负责人负责履行本合同、主持项目咨询

团队工作。采用招标程序签署本合同的，项目负责人应当与投标文件载明的
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一致。

3.1.3在本合同履行过程中，咨询人员应保持相对稳定，以保证咨询工作

正常进行。

咨询人可根据工程进展和工作需要等情形调整项目咨询团队人员。咨询人

更换项目负责人时，应提前 7 日向委托人书面报告，经委托人同意后方可

更换。除专用条件另有约定外，咨询人更换项目咨询团队其他咨询人员，应

提前 3 日向委托人书面报告，经委托人同意后以相当资格与能力的人员替换。

3.1.4 咨询人员有下列情形之一，委托人要求咨询人更换的，咨询人应当

更换：

（1）存在严重过失行为的；

（2）存在违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

3.2 咨询人的工作要求

3.2.1咨询人应当按照专用条件约定的时间等要求向委托人提供与工程造价

咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询企业的资质证书及承担本合同业务的团

队人员名单及执业（从业）资格证书、咨询工作大纲等，并按合同约定的服务范

围和工作内容实施咨询业务。

3.2.2咨询人应当在专用条件约定的时间内，按照专用条件约定的份数、组成

向委托人提交咨询成果文件。

咨询人提供造价咨询服务以及出具工程造价咨询成果文件应符合现行国家

或行业有关规定、标准、规范的要求。委托人要求的工程造价咨询成果文件质量

标准高于现行国家或行业标准的，应在专用条件中约定具体的质量标准，并相应

增加服务酬金。

3.2.3咨询人提交的工程造价咨询成果文件，除加盖咨询人单位公章、工程

造价咨询企业执业印章外，还必须按要求加盖参加咨询工作人员的执业（从业）



-15-59

资格印章。

3.2.4咨询人应在专用条件约定的时间内，对委托人以书面形式提出的建议

或者异议给予书面答复。

3.2.5咨询人从事工程造价咨询活动，应当遵循独立、客观、公正、诚实信

用的原则，不得损害社会公共利益和他人的合法权益。

3.2.6咨询人承诺按照法律规定及合同约定，完成合同范围内的建设工程造

价咨询服务，不转包承接的造价咨询服务业务。

3.3咨询人的工作依据

咨询人应在专用条件内与委托人协商明确履行本合同约定的咨询服务需要

适用的技术标准、规范、定额等工作依据，但不得违反国家及工程所在地的强制

性标准、规范。

咨询人应自行配备本条所述的技术标准、规范、定额等相关资料。必须由委

托人提供的资料，应在附录C 中载明。需要委托人协助才能获得的资料，委托人

应予以协助。

3.4使用委托人房屋及设备的返还

项目咨询人员使用委托人提供的房屋及设备的，咨询人应妥善使用和保

管，在本合同终止时将上述房屋及设备按专用条件约定的时间和方式返还委

托人。

4.违约责任

4.1委托人的违约责任

4.1.1委托人不履行本合同义务或者履行义务不符合本合同约定的，应承担

违约责任。双方可在专用条件中约定违约金的计算及支付方法。

4.1.2委托人违反本合同约定造成咨询人损失的，委托人应予以赔偿。双方

可在专用条件中约定赔偿金额的确定及支付方法。

4.1.3委托人未能按期支付酬金超过14天，应按下列方法计算并支付逾期付

款利息。逾期付款利息=当期应付款总额×中国人民银行发布的同期贷款基准利

率×逾期支付天数（自逾期之日起计算）。双方也可在专用条件中另行约定逾期

付款利息的计算及支付方法。



-15-60

4.2咨询人的违约责任

4.2.1咨询人不履行本合同义务或者履行义务不符合本合同约定的，应承担

违约责任。双方可在专用条件中约定违约金的计算及支付方法。

4.2.2 因咨询人违反本合同约定给委托人造成损失的，咨询人应当赔偿委托

人损失。双方可在专用条件中约定赔偿金额的确定及支付方法。

5.支付

5.1支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的

货币种类和汇率等在专用条件中约定。

5.2支付申请

咨询人应在本合同约定的每次应付款日期前，向委托人提交支付申请书，支

付申请书的提交日期由双方在专用条件中约定。支付申请书应当说明当期应付款

总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

5.3 支付酬金

支付酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

5.4有异议部分的支付

委托人对咨询人提交的支付申请书有异议时，应当在收到咨询人提交的支付

申请书后7 日内，以书面形式向咨询人发出异议通知。无异议部分的款项应按期

支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

6.合同变更、解除与终止

6.1合同变更

6.1.1 任何一方以书面形式提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变

更。

6.1.2除不可抗力外，因非咨询人原因导致咨询人履行合同期限延长、内容

增加时，咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的工作时

间或工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法由双方根据委托的服务

范围及工作内容在专用条件中约定。

6.1.3合同履行过程中，遇有与工程相关的法律法规、强制性标准颁布或修
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订的，双方应遵照执行。非强制性标准、规范、定额等发生变化的，双方协商确

定执行依据。由此引起造价咨询的服务范围及内容、服务期限、酬金变化的，双

方应通过协商确定。

6.1.4 因工程规模、服务范围及工作内容的变化等导致咨询人的工作量增减

时，服务酬金应作相应调整，调整方法由双方在专用条件中约定。

6.2合同解除

6.2.1 委托人与咨询人协商一致，可以解除合同。

6.2.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：

（1）咨询人将本合同约定的工程造价咨询服务工作全部或部分转包给他人，

委托人可以解除合同；

（2）咨询人提供的造价咨询服务不符合合同约定的要求，经委托人催告仍

不能达到合同约定要求的，委托人可以解除合同；

（3）委托人未按合同约定支付服务酬金，经咨询人催告后，在 28天内仍未

支付的，咨询人可以解除合同；

（4）因不可抗力致使合同无法履行；

（5）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要。

除上述情形外，双方可以根据委托的服务范围及工作内容，在专用条件中约

定解除合同的其他条件。

6.2.3 任何一方提出解除合同的，应提前30天书面通知对方。

6.2.4合同解除后，委托人应按照合同约定向咨询人支付已完成部分的咨询

服务酬金。

因不可抗力导致的合同解除，其损失的分担按照合理分担的原则由合同当事

人在专用条件中自行约定。除不可抗力外因非咨询人原因导致的合同解除，其损

失由委托人承担。因咨询人自身原因导致的合同解除，按照违约责任处理。

6.2.5本合同解除后，本合同约定的有关结算、争议解决方式的条款仍然有

效。

6.3 合同终止

除合同解除外，以下条件全部满足时，本合同终止：
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（1）咨询人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与咨询人结清并支付酬金；

（3）咨询人将委托人提供的资料交还。

7.争议解决

7.1 协商

双方应本着诚实信用的原则协商解决本合同履行过程中发生的争议。

7.2 调解

如果双方不能在 14 日内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将

其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖

权的人民法院提起诉讼。

8.其他

8.1 考察及相关费用

除专用条件另有约定外，咨询人经委托人同意进行考察发生的费用由委托人

审核后另行支付。差旅费及相关费用的承担由双方在专用条件中约定。

8.2 奖励

对于咨询人在服务过程中提出合理化建议，使委托人获得效益的，双方在专

用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一

期的正常工作酬金同期支付。

8.3 保密

在本合同履行期间或专用条件约定的期限内，双方不得泄露对方申明的保密

资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三人所提供的保密资料。保密事项在专用

条件中约定。

8.4 联络

8.4.1 与合同有关的通知、指示、要求、决定等，均应采用书面形式，并应

在专用条件约定的期限内送达接收人和送达地点。

8.4.2 委托人和咨询人应在专用条件中约定各自的送达接收人、送达地点、
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电子邮箱。任何一方指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前 3

天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

8.4.3 委托人和咨询人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的

往来函件，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为认可往来函件

的内容。

8.5 知识产权

除专用条件另有约定外，委托人提供给咨询人的图纸、委托人为实施工程自

行编制或委托编制的技术规范以及反映委托人要求的或其他类似性质文件的著

作权属于委托人，咨询人可以为实现本合同目的而复制或者以其他方式使用此类

文件，但不能用于与本合同无关的其他事项。未经委托人书面同意，咨询人不得

为了本合同以外的目的而复制或者以其他方式使用上述文件或将之提供给任何

第三方。

除专用条件另有约定外，咨询人为履行本合同约定而编制的成果文件，其著

作权属于咨询人。委托人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能擅

自修改或用于与本合同无关的其他事项。未经咨询人书面同意，委托人不得为了

本合同以外的目的而复制或者以其他方式使用上述文件或将之提供给任何第三

方。

双方保证在履行本合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。因咨询人侵

犯他人知识产权所引起的责任，由咨询人承担；因委托人提供的基础资料导致侵

权的，由委托人承担责任。

除专用条件另有约定外，双方均有权在履行本合同保密义务并且不损害对方

利益的情况下，将履行本合同形成的有关成果文件用于企业宣传、申报奖项以及

接受上级主管部门的检查。
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第三部分 专用条件

1.词语定义、语言、解释顺序与适用法律

1.2语言

本合同文件除使用中文外，还可用 / 。

1.4适用法律

本合同适用的其他规范性文件包括：广东省、佛山市建设工程造价有关计价

办法和规定。 。

2.委托人的义务

2.提供资料

委托人提供工程项目所需设计方案、图纸、相关资料以及由委托人提供设备

清单。

2.2 提供工作条件

2.2.1 现场不提供住宿，也不提供场地搭建，由咨询人自行解决。

2.4 委托人代表

委托人代表为： ，其权限范围： 。

2.5 答复

委托人同意在 5日内，对咨询人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答

复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.咨询人的义务

3.1 项目咨询团队及人员

3.1.1全过程造价咨询服务负责人：负责统一领导项目的全过程造价咨询服务

工作，包括方案制定、工作任务分配及调度、组织协调、造价工作底稿、与招标

人及各参建单位沟通联系等。

3.1.2技术人员：进行投资管控、合同履约及全过程造价管理全面工作。

3.1.3其他人员：进行资料收集汇总，协助招标人资料归档，协助负责人进行

全过程造价咨询的变更、签证、计量支付、台帐建立等工作。

3.2 咨询人的工作要求
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3.2.1 咨询人向委托人提供有关资料的时间： 。咨询人向委托人提供的资

料还包括： 。

3.2.2 咨询人向委托人提供咨询成果文件的名称、组成、时间、份数及质量标

准： / 。详见附录 B。

3.2.4 咨询人应在收到委托人以书面形式提出的建议或者异议后 5日内给予

书面答复。

3.3 咨询人的工作依据

经双方协商，本合同约定的造价咨询服务适用的技术标准、规范、定额等工

作依据为：《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024 、2018年《广东省

建设工程计价依据》以及广东省、佛山市现行的工程造价相关管理规定。

3.4 使用委托人房屋及设备的返还

咨询人应在本合同终止后 / 日内移交委托人提供的房屋及设备，移交的方式

为 / 。

4. 违约责任

4.1 委托人的违约责任

4.1.1 委托人违约金的计算及支付方法： / 。

4.1.2 委托人赔偿金额按下列方法确定并支付： / 。

4.1.3 委托人逾期付款利息按下列方法计算并支付： / 。

4.2 咨询人的违约责任

4.2.1 咨询人违约金的计算及支付方法：详见专用条件第 9 条 。

4.2.2 咨询人赔偿金额按下列方法确定并支付：详见专用条件第 9 条 。

5. 支付

5.1支付货币

币种为： 人民币 ，汇率为： / ，其他约定： / 。

5.2 支付申请

咨询人应在本合同约定的每次应付款日期 15 日前，向委托人提交支付申请书。

5.3支付酬金

5.3.1一期全过程造价咨询服务费支付：
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（1）合同签订后，乙方提交请款申请并经委托人审核确认后 15 日历天内，

甲方向乙方支付一期全过程造价咨询服务合同金额的 10%；

（2）从开工令或开工报告签署之日开始计算，每 6 个月支付一次，每次支

付全过程造价咨询服务合同金额的 10%，每次支付前乙方须提交汇编过程计价

资料并经甲方签收确认；累计支付至全过程造价咨询服务合同金额 70%时停止支

付；

（3）施工工程完成竣工验收合格，且完成工程款结算审核并经业主委托审

核单位或相关部门审核确认后，结清余额。

（4）如有扣罚服务费的，则先进行扣除再支付相关进度款。

5.3.2二期全过程造价咨询服务费支付：

（1）合同签订后，乙方提交请款申请并经委托人审核确认后 15 日历天内，

甲方向乙方支付二期全过程造价咨询服务费的 10%；

（2）二期施工图预算审核报告经业主委托审核单位或相关部门审核确认后，

支付至二期全过程造价咨询服务费的 40%；

（3）从二期开工令或二期开工报告签署之日开始计算，每 6 个月支付一次，

每次支付二期全过程造价咨询服务费的 10%，每次支付前乙方须提交汇编过程计

价资料并经甲方签收确认；累计支付至二期全过程造价咨询服务费 70%时停止支

付；

（4）二期施工工程完成竣工验收合格，且完成二期工程款结算审核并经业

主委托审核单位或相关部门审核确认后，结清余额。

（5）如有扣罚服务费的，则先进行扣除再支付相关进度款。

6. 合同变更、解除与终止

6.1 合同变更

6.1.2 除不可抗力外，因非咨询人原因导致本合同履行期限延长、内容增加

时，附加工作酬金按下列方法确定：不增加酬金。

6.1.4 因工程规模、服务范围及内容的变化等导致咨询人的工作量增减

时，服务酬金的调整方法：如有，双方另行协商。
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6.2 合同解除

6.2.2 双方约定解除合同的条件还包括： / 。

6.2.4 因不可抗力导致的合同解除，双方约定损失的分担如下：根据公平、

公正原则，由双方各自承担损失。

7. 争议解决

7.2 调解

如果双方不能在 15日内解决本合同争议，可以将其提交 本工程建设行政主

管部门进行调解。

7.3仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第（2）种方式：

（1）提请佛山仲裁委员会进行仲裁。

（2）向工程所在地人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.1 考察及相关费用

咨询人经委托人同意进行考察发生的费用由咨询人支付。

差旅费及相关费用的支付：咨询人承担。

8.2 奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定：/。

8.3 保密

委托人申明的保密事项和期限：按通用合同。

咨询人申明的保密事项和期限：按通用合同。

第三人申明的保密事项和期限：按通用条款执行。

8.4 联络

8.4.1 任何一方与合同有关的通知、指示、要求、决定等，均应在 5 日内送

达对方指定的接收人和送达地点。

8.4.2 委托人指定的送达接收人：__________，送达地点：__________，电
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子邮箱：__________。

咨询人指定的送达接收人：__________，送达地点：__________，电子邮箱：

__________。

8.5 知识产权

委托人提供给咨询人的图纸、委托人为实施工程自行编制或委托编制的技术

规范以及反映委托人要求的或其他类似性质文件的著作权属于委托人。

咨询人为履行本合同约定而编制的成果文件，其著作权属于委托人。

双方将履行本合同形成的有关成果文件用于企业宣传、申报奖项以及接受上

级主管部门的检查须遵守以下约定： / 。

9.补充条款

9.1全过程造价咨询扣罚标准：

9.1.1甲方对乙方两个季度进行考核评定（以两个季度考评中评分低的季度得分

作为支付依据），考核评定总分为 100分。甲方根据定期考核得分向乙方支付当次

的服务费，扣罚标准如下：

（1）评分：90分（含）-100分，全额支付服务费用；

（2）评分：80分（含）-90分（不含），扣减当次 5%的服务费用；

（3）评分：60分（含）-80分（不含），扣减当次 10%的服务费用；

（4）评分：60分（不含）以下，扣减当次 20%的服务费用；

（5）连续两次评分 60分（不含）以下，甲方有权单方解除合同，扣减当次的

服务费用。

9.1.2乙方凭有效的增值税专用发票及甲方要求提交的其他资料与甲方结算服

务费。

9.2违约责任与赔偿损失

因乙方编制的预算书或工程量清单存在主观原因造成的差错，甲方有权根据

相关管理文件按照偏差率 i 对乙方进行处罚，具体详见下表：

业务类型 偏差率 i 处罚措施
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业务类型 偏差率 i 处罚措施

工 程 预 算

编 审

±5%（含）~±10%
扣减该阶段应付全过程造价咨询服

务费的 5%

±10%（含）~±20%
扣减该阶段应付全过程造价咨询服

务费的 10%

±20%（含）~±30%
扣减该阶段应付全过程造价咨询服

务费的 20%

±30%（含）~±40%
扣减该阶段应付全过程造价咨询服

务费的 30%

>±40%（含）
扣减该阶段应付全过程造价咨询服

务费的 40%

说明：（1）主观原因造成的差错，是指因乙方编审人员主观原因造成的错

误，包括但不限于错套定额、点错小数点、重项、漏项、工程量计算错误、高估

冒算、未到现场核实导致造价失实、未对委托资料问题及时反馈意见、对没有发

布价的材料市场询价明显偏高等。

（2）偏差率 i=(编审金额－经确认的复核金额)/ 经确认的复核金额）。经

确认的复核金额，是指甲方确认的经有关部门或其造价咨询单位复核的金额（偏

差额=造价咨询单位编审金额－经确认的复核金额)。

（3）出错情节特别严重的，可采取相应措施追究乙方的相应责任（包括但

不限于赔偿损失等）。
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全过程造价咨询评价表

项目名称：

建设工程造价咨询机构：

评价内容 评分

业务能力（70

分）

咨询合同履约情况（10 分）

造价咨询工作计划（10 分）

组织机构设置及人员配置（10 分）

咨询成果报告质量（咨询成果的合法性、合理性、准确

性、公平性）（10 分）

变更与签证核定情况（10 分）

执行相关工作程序和工作制度情况（5 分）

咨询服务收费是否符合政府有关规定（5分）

造价咨询达到的实际目标情况（10分）

沟通能力（10 分）

服务态度（10 分）

服务质量（10 分）

综合评分

注：本服务评价表的满分 100 分。

建设单位（盖章）：

经办人（签字）：

日期： 年 月 日
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附录A 服务范围及工作内容、酬金一览表

服务阶段
服务范围及工作内容 酬金 备注

服务范围 工作内容 收费基数 收费标准（比例） 酬金数额（单位：万元）

决策阶段

投资估算 □编制□审核□调整

经济评价 □编制□审核□调整

其他：

设计阶段

设计概算 □编制□审核□调整

施工图预算 □编制□审核□调整

其他：

发承包阶段

工程量清单 □编制□审核□调整

最高投标限价 □编制□审核□调整

投标报价分析 □编制□审核□调整

清标报告 □编制□审核□调整

其他：

实施阶段 资金使用计划 □编制



-17-72

服务阶段
服务范围及工作内容 酬金 备注

服务范围 工作内容 收费基数 收费标准（比例） 酬金数额（单位：万元）

工程计量与工程款审核 □编制□审核□调整

合同价款调整 □编制□审核□调整

工程变更、索赔、签证 □审核

工程实施阶段造价控制

其他：

竣工阶段

竣工结算 □编制□审核□调整

竣工决算 □编制□审核□调整

其他：

其他服务 工程造价鉴定

注： 1.附录A中服务范围及工作内容未涉及的可在“其他”项中列明。

2. 实 行 全 过 程 造 价 咨 询 的 工 程 ， 服 务 范 围 及 工 作 内 容 按 上 表 ， 酬 金 及 计 取 方 式

为： 。



-18- 73

附录B 咨询人提交成果文件一览表

服务阶段 成果文件名称 成果文件组成 提交时间 份数 质量标准

决策阶段

设计阶段

发承包阶段

实施阶段

竣工阶段

其他服务
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附录C 委托人提供资料一览表

名称 份数 提供时间 备注



75

附录D 委托人提供房屋及设备一览表

名称 数量 面积、型号及规格 提供时间
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附件 B：跟踪审计服务合同

建设工程跟踪审计

服务合同

项 目名 称：佛山（三水）新材料产业园综合服务中心跟踪审计

服务

委 托 人：广东省佛山市昌晟城市投资有限公司

咨 询 人：

签 订 日 期：2025 年 月 日
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建设工程跟踪审计服务合同

委托人（全称）：广东省佛山市昌晟城市投资有限公司

咨询人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、

公平和诚实信用的原则，双方就下述建设工程委托跟踪审计服务事项协商一致，

订立本合同。

一、工程概况

1.1、工程地点：佛山市三水区大塘镇。

1.2、工程规模、特征：项目总用地面积 44776.00 平方米，按容积率 2.00

计算，拟建设总建筑面积约 104832.00 平方米(计容面积 89552.00 平方米)的

大塘新材料产业园综合服务中心，其中:地上建筑面积约 89552.00 平方米，地

下建筑面积约 15280.00 平方米。项目总投资估算 57000 万元。

二、跟踪审计服务依据

2.1、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国审计法》、《中华人

民共和国招标投标法》；

2.2、《中华人民共和国审计法实施条例》、《中华人民共和国国家审计准

则》；

2.3、住建部第 16 号令《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》；

2.4、财建〔2004〕369 号财政部、建设部关于印发《建设工程价款结算暂

行办法》；

2.5、财政部关于印发《会计师事务所从事基本建设工程预算结算决算审核

暂行办法》的通知 [财协字〔1999〕103 号] ；

2.6、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

2.7、《广东省市政工程综合定额》（2010）、《广东省安装工程综合定额》
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（2010）、《广东省建筑与装饰工程综合定额》（2010）、《公路工程建设项目

概算预算编制办法》及配套定额等；

2.8、《企业会计准则》、《中国注册会计师审计准则》、《中国注册会计

师其他鉴证业务准则》；

2.9、建设过程中形成的设计、结算、预决算及协议、合同、工程图表、工

程计量、项目批文等；

2.10、《建设工程质量管理条例》；

2.11、《佛山市人民政府办公室关于印发重大工程廉洁风险同步预防工作指

引（试行）的通知》（佛府办函〔2016〕579 号）、《中共佛山市纪委佛山市监

察局关于印发<重大工程廉洁风险同步预防系列标准>的通知》（佛纪发〔2017〕

22 号）；

2.12、相关部门的法律、法规；

2.13、委托单位对本项目的其它要求。

三、跟踪审计服务期限

3.1、服务期：合同签订之日起至本项目竣工结算审核完成且配合完成结算、

档案移交之日止

四、跟踪审计服务目标

4.1、跟踪审计服务目标

4.1.1、保障项目实施过程的合法性、合规性，降低工程建设过程中风险损

失。

4.1.2、审计本工程项目的财政资金支付的合法性、项目信息的真实性。

4.1.3、审查委托人及各参建单位内部制度的建立和执行。

4.1.4、严格按照国家、广东省、佛山市或行业现行的相关标准、规范、计

价依据以及建设单位的公司制度等提供真实、准确、可靠的审计咨询服务。确保

建设项目基建程序的执行，在工程招标、工程设计变更、合同及资金等管理方面
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的合法、合规性，实行审计服务。

4.1.5、采用全过程跟踪审计方式，依法、依规开展审计业务，审计建设项

目各项经济行为和管理活动。

五、跟踪审计工作内容

5.1、总体审计工作清单：

5.1.1.开展审计调查，确定各阶段审计重点。

5.1.2.组成审计组，制定审计工作方案。

5.1.3.发送审计通知书及审计所需的资料清单。

5.1.4.听取情况介绍、实施检查。

5.1.5.收集和核实证据，编写审计报告。

5.1.6.出具审计结论，建立审计档案。

5.1.7.经项目业主单位审定后发出整改通知。

5.1.8.跟踪整改落实情况。

5.2 各阶段审计工作内容：

5.2.1 建设前期审计工作内容：包括立项阶段、勘察设计阶段、招标投标阶

段

5.2.1.1 检查建设项目的审批文件。包括建设规划、项目建议书、可行性研

究报告、项目设计、投资批复、环境影响评估报告、用地批准及施工许可等文件

是否齐全。

5.2.1.2 检查建设项目勘察设计、施工、监理等相关单位的确定是否按照法

定程序进行。是否履行了公开招投标，是否存在规避招标、虚假招标和围标、串

标问题；招标代理机构是否存在违规操作，是否存在向中标单位高额摊派招标代

理费用、违规收取招标保证金问题；评标专家是否违规操作，存在评审标准不一

致问题；投标单位在资格预审文件和投标文件中弄虚作假以及假履约保函、假信

贷证明等问题。

5.2.1.3 检查与各相关单位签订的合同条款是否合法、全面、公允，承包商
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与招标文件和投标承诺是否一致，合同条款中关于预付款、计量支付款、结算款

的条款是否存在缺陷和矛盾。

5.2.2 建设期间审计的工作内容

5.2.2.1 检查前期工作招投标、工程监理、合同管理、项目档案等制度是否

落实、执行是否规范。

5.2.2.2 检查内部控制制度是否健全、执行是否严格、到位。

5.2.2.3 检查项目建设资金是否按规定、工程进度及时足额到位。

5.2.2.4 检查是否存在随意变更、恶意变更，损害国家利益问题；是否存在

不按变更程序报批，未批先建、管理混乱造成工程造价失控问题；是否存在隐瞒

工程造价和因设计变更造成损失浪费问题；设计单位是否认真履行职责，是否存

在勘察设计工作不到位、不合规问题；监理人员是否存在协同承包商弄虚作假，

虚增变更工程量，侵占国有建设资金问题。

5.2.2.5 检查工程价款计量、支付是否真实、合规，是否严格按合同条款和

实际完成情况办理；结算手续是否齐全完备；预付款项是否按规定扣回，质保金

是否扣足；有无超合同、未签合同付款情况；工程计量是否准确，有无超计量支

付工程款。

5.2.2.6 检查开工预付款和材料、设备预付款手续是否齐全，是否按规定程

序预付、扣回。

5.2.2.7 检查质量保证金等是否按合同约定扣留，扣留比例、金额是否符合

合同要求及有关规定。

5.2.2.8 检查项目进度是否按计划完成，项目完成投资额是否真实准确。

5.2.2.9 检查工程质量是否依照国家规定得到有效控制，环境（生态）保护

工作是否按相关环保部门要求实施。

5.2.2.10 检查承包商是否存在承诺的进场人员和设备不到位、不按技术标

准或工艺施工、偷工减料等合同履行问题；安全生产费使用是否合理，是否专款

专用。

5.2.2.11 检查监理单位是否按合同规定履约、监理工程师是否按职业要求



81

履职，隐蔽工程记录、关键工程和控制工程的控制记录、监理日记、监理检测报

告是否完整、及时、真实。

5.2.2.12 增加农民工工资分账管理及工资支付的检查内容。

5.2.3 竣（交）工验收跟踪审计服务主要内容

5.2.3.1 检查项目是否明确本单位的分部分项工程和交（竣）工验收环节相

关的制度，包括但不限于：质量验收管理办法、分部分项及交（竣）工程验收质

量责任追究制度、交（竣）工验收会议制度等。

5.2.3.2 检查是否明确验收程序、节点和期限。

5.2.3.3检查委托人与各参建单位签订的合同中是否设定质量验收问题的责

任追究措施。

5.2.3.4 检查是否对参建单位失信行为记录在案，及时向相关行业主管部门

通报，纳入信用评价。

5.2.3.5 检查监理单位是否有对重大、关键性、节点性的隐蔽工程实施全过

程旁站见证，旁站过程中同步开展图像采集或视频监控且存档备查。

5.2.3.6 检查建设单位或相关方是否有组织召开交（竣）工验收会议，对工

程质量验收文件的真实性、有效性进行审查，判定与工程实际完成情况是否相符，

形成共同决策。

5.2.3.7 检查建设单位、监理单位是否建立验收质量问题整改记录、验收记

录、验收会议记录、整改及跟踪执行记录的台账。

六、服务要求

6.1、乙方严格执行广东省、佛山市、三水区各项关于建设工程管理及审计

政策文件规定执行。

6.2、乙方应严格遵守《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计

法实施条例》、《中华人民共和国国家审计准则》以及相关的法律法规和规章制

度所规定的工作要求、工作程序和工作方法，按照独立、客观、公正的原则，完

成工程管理审计对象的审计服务，并出具审计底稿、审计报告等成果文件。审计

报告里列出审计时发现被审计单位的主要问题、整改意见及相关依据。
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6.3、依法、依规开展审计业务，审查和评价本项目建设全过程情况等各项

经济行为和管理活动。

6.4、建立完善工作制度：

6.4.1 定期沟通制度：乙方定期将审计情况及时向甲方汇报。内容主要包括

目前审计工作的进度，审计工作中发现的问题及需要协调的事项。

6.4.2 建立固定联系人制度：成立审计小组，明确该审计项目的项目负责人，

项目负责人作为与甲方的固定联系人，乙方如需变更则应以书面形式向甲方提出

并经甲方同意后才能变更。

6.4.3 重大问题请示报告制度：审计小组在工作中遇到的重大、紧急的、需

及时与有关各方沟通及协调处理的问题，经项目负责人提出初步意见后，以重大

问题报告的形式随时向甲方提交。

6.4.4 响应要求：对甲方的服务通知（包括接件及领资料），乙方须在接报

后 24 小时内响应；并保证当乙方有需要时，及时将所有资料按要求完成签名及

加盖相应印章后交回甲方。

6.4.5 如遇有重大会议（事项），组长（或甲方要求的其他人员）在接到甲

方的通知后，应在 12小时内到达现场。

6.4.6 乙方须配合甲方召开联系会议，解决、协调服务过程中发现存在的问

题，了解审计的进展情况。

6.5、人员要求：

6.5.1 乙方须成立项目工程管理审计小组，对建设项目开展审计，具体人员

如下：

跟踪审计负责人：负责统一领导项目的审计服务工作，包括方案制定、工作

任务分配及调度、组织协调、审查工作底稿、与招标人及各参建单位沟通联系等。

项目技术人员：进行投资管控、合同履约及协助招标人流程制度管理方面的

工作；负责具体审计工作，收集有关项目的文件资料、执行分析性复核程序、风

险控制、草拟报告、编制工作底稿，对审计成果的复查、总结并提出相关建议或

意见等。

其他人员：进行资料收集，协助负责人进行前期流程、报建报批方面的审计
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相关工作。

甲方可根据实际情况需要，要求乙方增派相关辅助专业工作人员。委派专业

技术过硬、责任心强的人员进行跟踪服务，保证拟派的人员熟练掌握国家法律法

规政策，有良好的专业技能和丰富的实践经验。

6.5.2 乙方派出的人员应服从甲方的项目工作安排，完成任务。服务期间，

原则上人员不能调换；如因客观情况确实需要更换的，应经由甲方书面批准。

6.6、对乙方的其他服务要求：

6.6.1 不定期安排时间到现场了解、拍照、取证、整理、分析资料；并按照

甲方的需求及时到场处理相关事宜。

6.6.2 乙方介入后，应对现有的所有由各参建单位所提供的资料进行审查，

对于不合理或不完整的内容提出书面参考整改意见。

6.6.3 在重大方面（包括决策、资金、索赔、招投标、工程变更签证等）发

现问题时提出书面的意见和建议，提示建设、监理、施工单位适时处理解决，避

免岀现重大的违法违规事件和现象。

6.6.4 审査项目专项资金的拨付、使用和管理情况，重点核查手续是否合法

合规，支出是否真实，计算依据和标准是否准确。

6.6.5 每月参与不少于 1 次的工程例会，对重大事项会议必须积极配合参与。

6.6.6 在全过程跟踪审计过程中发现的问题，监督建设、监理、施工单位、

各参建单位及时整改完善相应的问题。

6.6.7 乙方向甲方提供的服务还包括： 乙方须在服务期内每半年向甲方提交

半年内审计情况、发现的问题及整改情况工作总结。

6.6.8 乙方需将相关审计资料按甲方要求提交甲方归档。

七、成果/归档文件

7.1 成果/归档文件内容：

全过程跟踪审计方案、全过程跟踪审计工作记录表、审计报告、审计结论、

审计档案、整改通知单、整改落实情况等。详见附件《全过程跟踪审计成果/归

档文件清单》
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7.2 交付的成果必须签署齐全，图文清楚，完整齐全。

7.3 每季度提交审计工作中间报告，每半年出一期审计报告。审计过程中如

发现工程项目在投资控制、工程款支付、建设质量、财务管理上有重大缺陷的，

应及时将情况向委托单位书面通报。

7.4 成果包括：不加密的电子文档 1 份，独立出具的纸质版报告 4 份。

八、廉洁及商业机密保守制度

8.1、廉洁工作制度：

乙方项目组成员必须完全达到公司规定的职业道德标准、廉洁、公正、公开、

诚信地工作，禁止收受委托合同以外的礼金和其它礼物，不得利用职务之便谋取

其它不正当的利益以及其它任何违规行为。

8.2、商业机密保守制度：

在工作过程中或工作完成后，乙方严守委托人的商业秘密，不向任何单位泄

露应保密的项目信息。未征得委托人同意，不得将委托人提供的任何资料与成果

文件等有关资料作为其它用途。

九、服务报酬

9.1、签约合同价（暂定合同总价）： （大写）（¥： 元），

中标折率为 %。（其中一期全过程跟踪审计服务费暂定人民币￥：

元，二期全过程跟踪审计服务费暂定人民币￥：元）

9.2、结算方式：本项目采用固定折率包干。全过程跟踪审计服务折率不随

项目规模调整、国家政策调整、服务周期变化或法规、标准及市场因素等任何变

化而进行调整。并按以下原则执行结算：

（1）以一期审定的概算价为计费额，一期跟踪审计服务费=按粤价函〔2011〕

742 号文收费标准计算的施工阶段全过程造价控制咨询费×80%×服务费中标折

率；一期跟踪审计费结算价=一期跟踪审计服务费-一期扣罚金额（如有）。一期

跟踪审计费结算价不得超过一期跟踪审计服务费合同金额。
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（2）以二期审定的概算价为计费额，二期跟踪审计服务费=按粤价函〔2011〕

742 号文收费标准计算的施工阶段全过程造价控制咨询费×80%×服务费中标折

率；二跟踪审计费结算价=二期跟踪审计服务费-二期扣罚金额（如有）。二期跟

踪审计费结算价不得超过二期跟踪审计服务费合同金额。

9.3、以上价格包括但不限乙方人工费、打印费、资料费、物资费、相关税

费、交通差旅费、利润及项目实施过程中其它应预见和不可预见费用等提供本项

目服务的所有费用。乙方不得向甲方主张任何其他费用。

9.4、跟踪审计费扣罚标准：

甲方对乙方每季度进行考核评定，考核评定总分为 100 分。甲方根据定期

考核得分向乙方支付当次的服务费，扣罚标准如下：

（1）评分：90 分（含）-100 分，全额支付服务费用；

（2）评分：80 分（含）-90 分（不含），扣减当次 5%的服务费用；

（3）评分：60 分（含）-80 分（不含），扣减当次 10%的服务费用；

（4）评分：60 分（不含） 以下 ， 扣减当次 20%的服务费用；

（5）连续两次评分 60（不含）分以下，甲方有权单方解除合同，扣减当次

的服务费用。

十、支付方式

10.1、一期跟踪审计服务费支付：

（1）合同签订后，乙方提交请款申请并经委托人审核确认后 15 日历天内，

甲方向乙方支付一期跟踪审计服务费合同金额的 10%；

（2）乙方完成前期审计报告（从项目立项至施工招标阶段）并经甲方签收

确认后支付本合同一期金额的 10%；

（3）本项目一期实施阶段的服务费，从一期开工令或一期开工报告签署之

日开始计算，每 3个月支付一次，每次支付一期跟踪审计服务费合同金额的 10%，

每次支付前乙方须提交审计报告资料并经甲方签收确认，本阶段最多支付至一期

跟踪审计服务费合同金额的 60%，累计支付至一期跟踪审计服务费合同金额的

80%；

（3）本项目一期工程竣工验收，乙方提交一期竣工验收审计报告并经甲方
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签收确认后支付本合同一期金额的 10%，累计支付至一期跟踪审计服务费合同金

额的 90%；

（4）本项目一期工程结算审核完成，乙方提交至一期结算审核阶段的审计

报告并经甲方签收确认后，支付余下的金额；

（5）如有扣罚服务费的，则先进行扣除再支付相关进度款。

10.2、二期跟踪审计服务费支付：

（1）合同签订后，乙方提交请款申请并经委托人审核确认后 15 日历天内，

甲方向乙方支付二期跟踪审计服务费合同金额的 10%；

（2）本项目二期实施阶段的服务费，从二期开工令或二期开工报告签署之

日开始计算，每 3 个月支付一次，每次支付二期跟踪审计服务费合同金额的10%，

每次支付前乙方须提交审计报告资料并经甲方签收确认，本阶段最多支付至二期

跟踪审计服务费合同金额的 70%，累计支付至二期跟踪审计服务费合同金额的

80%；

（3）本项目二期工程竣工验收，乙方提交二期竣工验收审计报告并经甲方

签收确认后支付本合同二期金额的 10%，累计支付至二期跟踪审计服务费合同金

额的 90%；

（4）本项目二期工程结算审核完成，乙方提交至二期结算审核阶段的审计

报告并经甲方签收确认后，支付余下的金额；

（5）如有扣罚服务费的，则先进行扣除再支付相关进度款。

10.3、达到以上各阶段付款条件后，乙方应向甲方提交支付申请、证明材料

（如需）及等额增值税专用发票，甲方通过审批后 30 日内支付。

10.4、委托人以银行转帐方式支付服务费用的，则应转付入乙方下列帐户：

户 名：

开户行：

账 号：

十一、双方责任

11.1、甲方权利义务
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11.1.1 有权向乙方询问工作进展情况及相关的内容。

11.1.2 有权阐述对具体问题的意见及建议。

11.1.3 当甲方认定乙方人员不按合同履行其职责或与第三方串通给甲方造

成经济损失的，甲方有权要求更换乙方审计人员，直至终止合同并要求乙方相应

的赔偿责任。

11.1.4 审计过程中若乙方服务质量差，或人员配备不足，以致严重影响审

计效果时，甲方有权单方解除合同。

11.1.5 甲方应负责与本审计服务业务有关第三方的协调，为乙方工作提供

必要的外部条件。

11.1.6 甲方应当对乙方书面提交并要求做出答复的事宜后尽快做出书面答

复。乙方要求第三方提供有关资料时，甲方应负责转达及资料转送。

11.2、乙方权利义务

11.2.1 在审计过程中，如甲方提供的资料不明确时，乙方可向甲方提出书

面报告，并要求甲方提供完整真实的相关资料。

11.2.2 在审计过程中，乙方有权对第三方提出与审计业务有关的问题进行

核对或查询。

11.2.3 在审计过程中，乙方有实地现场勘察的权利。

11.2.4 按照合同要求及时向甲方提供优质且符合国家规范、项目审计需求

以及甲方要求的服务。

11.2.5 乙方应在其负责的各项工作中遵守与本合同工作有关的法律、法规

和规章，并应承担由于其自身违反上述法律、法规和规章的责任。

11.2.6 若审计过程中发现问题或其他须整改、调整事宜，乙方应向甲方提

出整改事项与整改方案，并协助、监督完成整改，向甲方出具整改完成报告，以

达到本项目优化管理的目的以及甲方对本项目的预期目标；整改方案与整改完成

报告作为乙方审计工作成果、报告的组成部分。

11.2.7 乙方必须配合甲方对工作进行监督，按甲方的要求提供相应的资料。

十二、合同解除

12.1、符合以下任一情形，合同可以提前解除：

（1）甲乙双方经协商一致的；
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（2）甲方按照合同约定行使单方解除权的；

（3）甲方根据实际情况决定提前解除的；

（4）乙方按照合同约定行使单方解除权的；

（5）乙方不具有合同约定的单方解除权，但提出提前解除合同的。

12.2、符合 13.1 第（1）项、第（3）项、第（4）情形的，合同解除后未达

到付款条件的款项甲方不再支付，已支付的款项乙方无需退回；符合 13.1 第（2）

项、第（5）情形的，合同解除后未达到付款条件的款项甲方不再支付，若第一

期审计报告还未提交或未经甲方认可的，已支付款项乙方需要退还甲方。

十三、违约责任

13.1、若乙方未履行或未完全履行合同义务，如果经甲方书面催告或要求整

改后仍未改正的，自催告或整改要求期满后每逾期一日，向甲方支付 500 元/天

违约金直至其按要求整改完毕。逾期超过二十日，或者乙方经甲方催告整改累计

达五次以上的，视为乙方根本违约，甲方有权行使合同单方解除权，乙方应按合

同价的 10%向乙方支付违约金。

13.2、乙方无正当理由提前解除合同的，应按合同价的 10%向乙方支付违约

金。

十四、其他

14.1、甲方指定的送达接收人： ，送达地点 ，电子邮箱： 。

乙方指定的送达接收人： ，送达地点： ，电子邮箱： 。

14.2、本合同自双方法定代表人或授权代表签字（签章）并加盖公章之日起

生效。

14.3、甲、乙双方就本协议书的效力、解释或履行发生任何争议，应通过友

好协商解决。协商不成的，可向甲方所在地人民法院提请诉讼。

14.4、本全过程跟踪审计服务合同作为主合同附件，份数同主合同要求。

（以下无正文）
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委托人（盖章）：广东省佛山市昌晟

城市投资有限公司

咨询人（盖章）：

法定代表人或其授权的代理人（签

字）：

法定代表人或其授权的代理人（签

字）：

经办人： 经办人：

电话： 电话：

年 月 日



90

附件 1

需提供相关工程建设资料明细表

序

号
提供资料名称 文号

复印件/原

件/电子版
数量 备注

一 立项文件

项目建议书及其批复文件

可研报告及其批复文件

专家论证意见、评估文件

有关立项的会议纪要、领导批示、

立项批复

环评报告

建设项目环境影响报告表、消防

申请审批表及批复

二 建设用地、规划、许可等文件

建设用地选址申请、规划意见

建设用地批复

建设用地规划许可证等

土地使用证明文件

建设工程规划许可证及其附件

建设工程施工许可证

三 勘察、设计文件

工程地质勘察报告

初步设计文件及其审查意见

人防、环保、消防等主管部分（对

设计方案）审查意见

施工图图纸及其审查意见
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四 有关项目的招投标（采购）文件

勘察、设计招投标文件、合同

勘察、设计、监理、施工招标代

理合同及资质证书

施工招标投标文件、合同

监理招标投标文件、合同

各项招标（采购）控制价审批文

件

勘察设计监理施工等各招标（采

购）评标情况报告、中标通知书

五 工程造价文件资料

估算、概算、预算及其审核报告

结算书及其审核报告

概算、预算、结算发改、财局或

相关政府部门审查回复

六 项目实施过程文件

全过程咨询公司按咨询合同约定

的业务的所有成果文件

监理会议纪要、例会纪要

监理日志

监理月报、监理工作总结

监理工作联系单、监理通知及其

回复

工程暂停令、工程复工报审表

开工报审表、开工令

施工进度计划报审表

工程款支付证书
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工程变更费用报审表

工程延期申请表及审批表

施工组织设计及审批

工程质量安全监督相关资料（包

括过程中的整改通知等）

见证试验检测台账及检测报告

图纸会审记录

施工日志、施工记录

工程变更、工程签证、工程洽商

记录、联系单等单据

主要设备、材料进场报验单及其

质量证明文件

施工试验记录及检测文件

施工验收文件

竣工图

竣工验收及备案文件

备注： 1、无相关资料的请简单说明原因；2、同一资料请一次性提供完整；3、请按城建档案归档要求（或者本镇

街建设项目归档要求）分类整理，每盒档案应有目录，同类文件应有编号。
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附件 2：跟踪审计评价表

合同编号： 日期： 年 月 日

服务项目季度质量考评表

委托单位

项目名称

项目规模（建筑

面积及 规 模）

建设地点

委托业务类型 □估算编制/审核 □概算编制/审核 □预算编制/审核 □招标控制

价编制/审核 □结算编制/审核 □审计 □后评估 其他

咨询情况

专业类型
□土建

□水运

□安装

□水利

□装饰

□通信

□园林绿化 □ 市政

□其他专业

□
公

路

委托联系人 联系电话

评 价 项 目 分值 得分 扣分
扣分及

其原因

委托业务实施效果评价 20

业务专业水平 20

操作规范性 10

工作质量和机构内部管理评价 20

工作人员服务态度和效率评价 20

企业诚信度评价 10

总体评价

意见或建议：

评价 日期 ： 年 月 日

（使用部门章或单位公章）

反馈意见：

反馈 日期 ： 年 月 日

（反馈单位公章）
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附件 3：《跟踪审计工作重点及成果/归档资料清单》

跟踪审计工作重点及成果/归档资料清单

服务

类别
工作重点 成果文件

总方案 制定全过程跟踪审计实施工作计划方案 全过程跟踪审计实施方案

全过程

跟踪审

计

总体工作内容

1.开展审计调查，确定各阶段审计重点。

2.组成审计组，制定审计工作方案。

3.发送审计通知书及审计所需的资料清

单。

4.听取情况介绍、实施检查。

5.收集和核实证据，编写审计报告。

6.出具审计结论，建立审计档案。

7.经项目业主单位审定后发出整改通知。

8.跟踪整改落实情况。

1、全过程跟踪审计方案。

2、全过程跟踪审计工作记录表。

3、审计报告。

4、审计结论。

5、审计档案。

6、整改通知单。

7、整改落实情况。

各阶段审

计要点

立项阶段

1.审批程序是否合法；

2.审批材料是否齐全；

3.手续是否完备。

勘察设计

阶段

1. 勘察、设计及咨询、施工图审查等单位

的确定程序是否合规；

2.勘察设计合同审查；

3.勘察设计质量管理：

（1）勘察设计单位是否存在违法转包、违

规分包；

（2）项目业主单位有无收受设计单位好

处，疏于对设计单位的管理，致使设计成

果达不到合同要求或者存在严重缺陷；

（3）项目业主单位有无授意或设计单位有

意在勘察设计中设置缺陷，为日后项目实

施过程中发生重大设计变更埋下伏笔；

（4）设计单位有无通过重大设计变更谋取

额外的设计费用，或者与施工单位串通利

用设计变更增加工程费用从中谋利。

4.公示情况；

5.该环节其他廉洁风险点或易发多发的普

遍性问题。
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招标投标

阶段

1. 是否违规设置不合理资质条件、不合理

奖项、否决性条款等评标内容，用以排斥

潜在投标人；

2.项目业主单位、招标代理、招投标管理

机构工作人员是否与投标人勾结，泄露应

当保密的情况和资料，为其量身定制招投

标条件，从中收取好处；

3.是否规避招标，违规将项目拆分至依法

必须招标限额以下，利用管理职权直接发

包；

4.投标单位是否存在围标、串标；

5.领导干部是否存在插手干预招投标的行

为；

6.该环节其他廉洁风险点或易发多发的普

遍性问题。

施工阶段

工程结算及工程款支付管理：1. 项目业主

单位或监理单位有无按工程进度计量，有

无出现提前计量、重复计量、虚假计量、

恶意拖延计量或未完善变更手续计量等情

况；

2.有无严格审核结算资料的完整性和真实

性，有无按规定委托具有相应资质的咨询

机构进行审核；

3.是否存在小合同大结算、巧立名目、虚

报工程量、抬高合同外单价、增加工程非

实体造价等问题；

4.对于有支付预付款的项目，有无按合同

约定及时扣回预付款；

5.是否严格落实专款专用原则，有无出现

工程资金被抽逃、调转、挪用；

6.该环节其他廉洁风险点或易发多发的普

遍性问题。

施工分包管理：1. 分包单位从业资质或资

质等级是否达标；

2.项目业主单位和监理单位有无对分包单

位进行严格把关，有无出现指定分包、关

联交易等利益输送；

3.施工总承包单位有无擅自扩大分包范

围，或违规分包主体工程、核心工程；

4.领导干部及其亲属（身边工作人员）有

无“打招呼”插手干预工程分包；

5.该环节其他廉洁风险点或易发多发的普

遍性问题。
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工程变更管理：1.施工单位有无与变更批

复单位串通，以变更施工工艺、调整建材

规格或品牌、虚增工程量、追加附属项目

等手段获取高额利润；

2.监理单位履行职责是否到位，有无与施

工单位串通，导致变更量失真；

3.项目业主单位审核人员履行职责是否到

位，若施工单位存在不平衡报价行为，有

无及时发现，或发现后有无按照招标文件

规定进行修正，避免造成经济损失；

4.该环节其他廉洁风险点或易发多发的普

遍性问题。

工程质量管理：1.施工单位有无故意降低

工程质量标准，偷工减料，以次充好；

2.项目业主单位或监理单位有无收受好

处，纵容施工单位偷工减料，或对质量问

题整改监管不到位，助其蒙混过关；

3.项目业主单位或监理单位有无按随机原

则选取样本实施质量检查，质量检查结果

是否公正客观，在信用履约检查过程中，

有无倾向性地评价信用等级，影响信用评

价结果；

4.行业质量监督机构、项目业主单位、监

理单位、施工单位委托的质量检测机构资

质是否达标；

5.质量检测人员是否按行业技术规范或合

同要求开展检测，有无倾向性、选择性进

行抽检，或者伪造检测数据，出具虚假检

测报告、鉴定结论；

6.行业监督机构、监理单位、施工单位是

否委托同一家质量检测单位；

7.该环节其他廉洁风险点或易发多发的普

遍性问题。
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交工验收

(一）分部分项工程验收阶段监督要点：

1.施工单位有无与监理单位、业主单位串

通，降低质量评价标准，虚报各环节的验

收合格率；

2.有无开展工程首件验收，若有，是否对

隐蔽工程和特殊环节不合格就通过验收；

3.对验收过程中检查出来的质量问题，有

无完成整改再验收，有无造成工程质量隐

患。

（二）工程交工验收阶段监督要点：

1.各参建单位有无规避工程缺陷，验收质

量是否达到设计、合同、规范要求；

2.工程质量监督机构是否收受利益，有倾

向性地开展工程监督抽检，导致检测结果

失实；

3.工程验收审核手续、质量合格等文件是

否存在弄虚作假；

（三）该环节其他廉洁风险点或易发多发

的普遍性问题。
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第六章 投标文件格式与要求

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为

其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括

合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人

民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民

事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有

效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业

单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提

供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执

照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民

事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、

保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授

权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要

求）

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明。

4.投标人参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函。

5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府

采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

（2）查询截止时点：提交投标文件截止日当天；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购

严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；
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采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，

并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当

事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

6. 按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。
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封面格式

（项目名称）

投标文件

（正本/副本）

采购项目编号：

（投标人名称）

年 月 日
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投标文件目录
一、投标函

二、开标一览表、投标报价工程量清单

三、政策适用性说明

四、法定代表人证明书

五、法定代表人授权书

六、投标保证金

七、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

八、资格性审查要求的其他资质证明文件

九、承诺函

十、中小企业声明函

十一、残疾人福利性单位声明函

十二、联合体共同投标协议书

十三、投标人业绩情况表

十四、技术和服务要求响应表

十五、商务条件响应表

十六、履约进度计划表

十七、各类证明材料

十八、采购代理服务费支付承诺书

十九、需要采购人提供的附加条件

二十、询问函、质疑函、投诉书格式

二十一、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

二十二、政府采购履约担保函、采购合同履约保险凭证
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格式一：

投标函

致：佛山市兆信工程项目管理有限公司

你方组织的“佛山（三水）新材料产业园综合服务中心全过程造价咨询及跟踪审计

服务”项目的招标[采购项目编号为： ]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的“佛山（三水）新材料产业园综合服务中心全过程造价咨

询及跟踪审计服务”项目的招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如

果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾

向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文

件提出误解和质疑的一切权力。

(投标人名称)作为投标人正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本

投标的一切事宜。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起 90 日历天。

如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，

如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件

能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤回投标或中标后

不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金, 则贵方将不予退还投标保证金。

（四）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方

需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全

部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

（七）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此

保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采

购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我

方承担。
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（九）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，

如果被确定为中标供应商，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条

不适用）

（十）我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十一）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理等服务。

（十二）我方未被列入法院失信被执行人名单中。

（十三）我方承诺遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和

国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

（十四）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如

下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前 3年内在经营活动中没有以下违法记录，或

因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令

停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理，我方愿

意承担相应的法律责任。

（十五）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十六）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地 址：__________________邮政编码：__________________

电 话：__________________

传 真：__________________电子邮箱：__________________

代表姓名：__________________职 务：__________________

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：__________________

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日
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格式二：

开标一览表

采购项目名称：

采购项目编号：

序号 项目内容 投标报价 备注

1 投标总报

价

投标报价：大写：百分之

（小写： %)

投标报价金额：¥ 元

投标报价金额=招标控制价×

投标折率

1.1 跟踪审计

服务费

其中：

跟踪审计服务费为人民币￥ 元

（1）一期跟踪审计费为人民币￥ 元；

（2）二期跟踪审计费为人民币￥ 元。

一期跟踪审计费=一期跟踪

审计服务招标控制价×投标

折率

二期跟踪审计费=二期跟踪

审计服务招标控制价×投标

折率

1.2
全过程造

价咨询费

其中：

全过程造价咨询费为人民币￥ 元；

（1）一期全过程造价咨询服务费为人民

币￥ 元；

（2）二期全过程造价咨询服务费为人民

币￥ 元。

一期全过程造价咨询服务费

=一期全过程造价咨询服务

招标控制价×投标折率

二期全过程造价咨询服务费

=二期全过程造价咨询服务

招标控制价×投标折率

注：1=1.1+1.2

备注：报价保留小数点后两位数字（如××.××%），小数点后第三位数字按四舍五入

处理；若投标报价的小数点后最后一位数字为 0的，可以省略并视为 0或可以填写 0作

补充。

投标人名称：__________________

法定代表人/授权代理人（签字或盖章）：__________________

日期： 年 月 日
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格式三：

政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型

企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

序号 主要产

品/技术

名称（规

格型号、

注册商

标）

制造商

(开发

商)

制造商

企业类

型

节能产

品

环境标

志产品

认证证

书编号

该产品

报价在

总报价

中占比

（%）

1

2

3

4

5

...

注：1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小

型”或“微型”；

2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环

境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日
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格式四：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人

证明书格式）

法定代表人证明书

_____________现任我单位_____________职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：__________________

附：代表人性别：_____年龄：_________ 身份证号码：__________________

注册号码：____________________企业类型：____________________________

经营范围：__________________________

投标人名称（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日
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格式五：

法定代表人授权书格式

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，

可以提供投标分支机构负责人授权书）

法定代表人授权书

致：佛山市兆信工程项目管理有限公司

本授权书声明：________是注册于 （国家或地区）的（投标人名称）的法定代表

人，现任________职务，有效证件号码：________________。现授权 （姓名、职务） 作

为我公司的全权代理人，就“佛山（三水）新材料产业园综合服务中心全过程造价咨询

及跟踪审计服务”项目采购[采购项目编号为： ]的投标和合同执行，以我方的名

义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于________年________月________日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

被授权人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

备注：如投标人委派代理人负责本项目，须附上投标人为授权委托代理人近 3月（自

本招标项目投标邀请发出之日起往前顺推）任意一个月缴纳社保资金的有效社保证明材

料，以投标人（或其分支机构）所属当地社保管理部门出具的证明材料扫描件为准。
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格式六：

投标保证金

采购文件要求递交投标保证金的，投标人应在此提供保证金的凭证的复印件。
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格式七：

提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料
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格式八：

资格性审查要求的其他资质证明文件

详见资格性条款要求

设备及专业技术能力情况表

我单位为本项目实施提供以下设备和专业技术人员：

序号 设备名称和专业

技术人员

数量及单位 备注

1

2

3

…
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格式九：

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

承诺函

致：广东省佛山市昌晟城市投资有限公司

对于__________________项目（项目编号：__________________），我方郑重承诺

如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：(建议逐条复制采购文件相关

条款原文)

（一）星号条款

1.

2.

3.

.........

（二）三角号条款

1.

2.

3.

.........

（三）非星号、非三角号条款

1.

2.

3.

.........

特此承诺。

供应商名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日
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格式十：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份

共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和

合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的

身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成

员，若中标，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、

协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合

同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担

连带责任。

3.如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目___________部分，（乙公司全称）负责本

项目___________部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和

各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额_____%的工作

内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本采购包响应，联合体各方不能作为其它联合体或单

独响应单位的项目组成员参加本采购包响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合

体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无

条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行

完毕之日。

六、本协议书正本一式_____份，随投标文件装订_____份，送采购人_____份，联合体成员各

一份；副本一式_____份，联合体成员各执_____份。

甲公司全称：____（盖章）________，乙公司全称：____（盖章）________，……公司全称：____

（盖章）________，

____年____月 ____日，____年____月____日，____年____月____日

注：1．联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。
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格式十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

投标人业绩情况表

序号 客户名称 项目名称 合同金额
签订合同

时间

客户联系

人及电话

证明材料

页码

1

2

3

4

…

根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证

明材料。
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格式十二：

《技术和服务要求响应表》

序号
标的名

称

参数性

质

采购文

件规定

的技术

和服务

要求

投标文

件响应

的具体

内容

型号
是否偏

离

证明文

件所在

位置

备注

1

2

3

4

5

6

……

说明：

1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求

的 “技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内

容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，

只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需

要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”

号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款

为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响

其得分，但不作为无效投标条款。

3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填

写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。
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格式十三：

《商务条件响应表》

序号 参数性质

采购文件

规定的商

务条件

投标文件

响应的具

体内容

是否偏离
证明文件

所在位置
备注

1

2

3

4

5

6

7

说明：

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “商务要求”的

内容保持一致。

2. 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条

件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未

实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再

另页应答，否则投标无效。

3. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实

质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），

若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；

低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。
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格式十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

履约进度计划表

序号 拟定时间安排
计划完成的工作内

容
实施方建议或要求

1
拟定___年___月___

日
签订合同并生效

2
___月___日—___月

___日

3
___月___日—___月

___日

4
___月___日—___月

___日
质保期
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格式十五：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

各类证明材料

1.招标文件要求提供的其他资料。

2.投标人认为需提供的其他资料。
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格式十六：

采购代理服务费支付承诺书

致：佛山市兆信工程项目管理有限公司

如果我方在贵采购代理机构组织的佛山（三水）新材料产业园综合服务中心全过

程造价咨询及跟踪审计服务招标中获中标（采购项目编号：），我方保证在收取《中标

通知书》时，按招标文件对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不

足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以投标担保函（或保险保函）方

式提交投标保证金时，同意和要求投标担保函开立银行或担保机构、保险保函开立的保

险机构应佛山市兆信工程项目管理有限公司的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）；_____________________

投标人法定地址：_____________________

投标人授权代表（签字或盖章）：_____________________

电 话：_____________________

传 真：_____________________

承诺日期：_____________________
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格式十七：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

需要采购人提供的附加条件

序号 投标人需要采购人提供的附加条件

1

2

3

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为

投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被

视为投标无效。
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格式十八：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

询问函、质疑函、投诉书格式
说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

询问函
佛山市兆信工程项目管理有限公司：

我单位已登记并准备参与“佛山（三水）新材料产业园综合服务中心全过程造价咨询及跟踪审

计服务”项目（采购项目编号： ）的投标活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理

解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

...

随附相关证明材料如下：（目录）

询问人（公章）：_____________________

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____________________

地址/邮编：_____________________

电话/传真：_____________________

日期： 年 月 日

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：_____________________邮编：_____________________

联系：_____________________联系电话：_____________________

授权代表：_____________________

联系电话：_____________________

地址：_____________________邮编：_____________________

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：_____________________

质疑项目的编号：_____________________ 包号：_____________________

采购人名称：_____________________

采购文件获取日期：_____________________

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：_____________________

事实依据：_____________________

法律依据：_____________________

质疑事项 2：_____________________

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：__________________________________________
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签字(签章)：_____________________ 公章：_____________________

日期： 年 月 日

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并

在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事

项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函

应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

法定代表人/主要负责人：____________________

联系电话：____________________

授权代表：____________________联系电话：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

被投诉人 1：____________________

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

被投诉人 2：____________________

……

相关供应商：_____________________

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：____________________

采购项目编号： ____________________包号：____________________

采购人名称：____________________

代理机构名称：____________________

采购文件公告:是/否 公告期限：_____________________

采购结果公告:是/否 公告期限：_____________________

三、质疑基本情况

投诉人于 ____年____月____日,向提出质疑，质疑事项为：_____________________

采购人/代理机构于____年____月____日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答

复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：_____________________

事实依据：_____________________

法律依据：_____________________
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投诉事项 2：_____________________

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：________________________

签字(签章)： ________公章________

日期：____年____月____日

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有

关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在

附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、

具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当

由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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格式十九：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。
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供应商资格信用承诺函

致：（采购人、采购代理机构）

我方参与（项目名称）（项目编号： ）的采购活动，现

承诺如下：

我方具有符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共

和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定良好的商业

信誉和健全的财务会计制度；依法缴纳税收和社会保障资金；参

加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记

录。

若我方以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成

交的法律责任。

承诺供应商（全称并加盖公章）：

日期：

说明：供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承

诺函，应按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政

府采购法实施条例》及采购文件资格要求提供相应的证明材料。
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